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Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

1. Programa Operativo (PO) FEDER
1.1. Título:  P.O. FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 (antes POCS)

1.2. CCI: 2014ES16RFOP002

1.3. Eje prioritario: 12 Eje Urbano

2. Estrategia DUSI

2.1. Nombre: EidusCoruña

2.2. Entidad Local DUSI: Ayuntamiento de A Coruña 

2.3. Convocatoria de ayudas FEDER: 2ª Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº 
243 de 7 de octubre de 2016) 

3. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

3.1. Nombre: Subdirección General de Desarrollo Urbano. Dirección General de Fondos 
Europeos.

4. Organismo Intermedio Ligero (OIL)

4.1. Nombre: Ayuntamiento de A Coruña

5. Financiación

5.1. Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de A Coruña

5.2. Norma aplicable sobre los gastos subvencionables: 
La normativa aplicable y de obligado cumplimiento para el beneficiario tanto nacional como 
comunitaria es la siguiente: 
 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se 

aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del 
FEDER para el período 2014-2020.

 Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC). 

 Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013, sobre el Fondo Social Europeo

 Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.
 Reglamento (UE, EURATOM) N o 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº  1605/2002 del 
Consejo 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
 Normativa sobre Medio ambiente (si procede)
 Normativa de Ayudas del  Estado 
 Normativa de subvenciones autonómica y nacional
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6. Unidad Ejecutora (UUEE)

6.1. Concejalía: Área de Regeneración Urbana, Derecho a la Vivienda y Movilidad Sostenible

6.2. Unidad, Departamento, Servicio, Área Municipal u Organismo Autónomo: 
Departamento de Servicios Generales de Infraestructuras, dependiente del Servicio de 
Infraestructuras.

7. Operación Seleccionada

7.1. Objetivo Temático (OT): OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel de 
emisión de carbono en todos los sectores

7.2. Prioridad de Inversión (PI): PI 4e. Fomento de estrategias de reducción del carbono 
para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de 
mitigación

7.3. Objetivo Específico (OE): OE4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: 
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red 
viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 
suministro de energías limpias.

7.4. Campo de Intervención (CI): (CEO90) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

7.5. Línea de Actuación (LA):
7.5.1. Nombre: LA11. Programa de promoción de la movilidad a pie, a través de soluciones 

de accesibilidad y diversificación de los medios de movilidad y permeabilidad 
transversal en vías de la ciudad, así como dotación de recorridos peatonales.

7.5.2. Código de la LA: LA11

7.6. Nombre de la Operación: Programa de promoción de la movilidad a pie, a través de 
soluciones de accesibilidad y diversificación de los medios de movilidad y permeabilidad 
transversal en vías de la ciudad así como dotación de recorridos peatonales. Operación 
LA11-Op11.1-4

7.7. Resumen de la Operación/Objeto de la Operación: Con esta operación se pretende 
potenciar la movilidad peatonal definiendo y fomentando itinerarios peatonales, mejorar 
ese uso  peatonal limitando el acceso de vehículos privados a zonas sensibles, y además, 
actuar en la mejora de conexiones peatonales con el borde de la ciudad compacta así 
como con municipios vecinos. 

7.8. Localización/Ubicación de la Operación: varias áreas concretas de actuación del  
Ayuntamiento de A Coruña: calle Ramón Cabanillas, Plaza Victoria Fernández España, 
acceso peatonal del Birloque al Polígono de Pocomaco, así como el entorno del ámbito 
PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería).

7.9. Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2018

7.10. Plazo de ejecución o desarrollo: 25 meses

7.11. Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/12/2020

7.12. Importe total del proyecto: 1.824.000,00 €

7.13. Importe subvencionable del proyecto: 1.824.000,00 €

7.14. Importe de la ayuda FEDER: 1.459.200,00 € (80% del coste total subvencionable). La 
ayuda FEDER podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida 
como cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas 
Fondos 2020  y SFC 2014 (efecto redondeo), si así resultase de las operaciones del 
Programa (efecto redondeo).

7.15. Senda Financiera: 

Plan de Implementación
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.083.000,00 € 607.000,00 € 134.000,00 €
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Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCoruña)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

7.16. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: La operación  no incluye 
actividades que hayan formado parte de una operación que haya sido, o hubiera debido 
ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 RDC, a raíz de la 
relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

7.17. Requisitos específicos de los productos o servicios que deben obtenerse con la 
operación que es receptora de ayuda en el DECA.

Los requisitos generales establecidos para las actuaciones a financiar en el marco de esta 
OPERACIÓN, que tienen carácter vinculante, serán los siguientes:

1. Cumplirán, en todo caso, con lo establecido en la normativa de aplicación, especialmente 
lo señalado en el art. 125.3 c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

2. Las acciones de desarrollo de la OPERACIÓN contribuirán a la consecución de los 
objetivos establecidos en la Estrategia EidusCoruña, lo que se acreditará en todas y cada 
una de las acciones vinculadas a la presente OPERACIÓN. 

3. Contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020 (antes denominado POCS), financiado por 
FEDER.

4. En las acciones a desarrollar deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y 
la ciudadanía considerada como beneficiaria.

5. En las acciones a desarrollar se abordaran los problemas de una forma integrada y se 
mostraran vínculos claros de relación e interacción con otras intervenciones u 
operaciones coexistentes.

6. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad recogidos en la 
EDUSI EidusCoruña.

7. Las acciones concretas derivadas de esta operación contarán NECESARIAMENTE  con 
un informe de la Unidad de Gestión EidusCoruña relativo a la vinculación de la acción 
concreta a desarrollar con la operación aprobada ya que los productos que deben 
obtenerse con la operación deben ser los que efectivamente se recogen en los pliegos 
reguladores del  contrato (o en los contratos mismos) que contempla dicha operación, ya 
que ha sido comprobada por parte de la Unidad de Gestión su subvencionabilidad previa.

8. En todo caso, se garantizará la permanencia en el tiempo del servicio, obra o 
equipamiento financiado por la presente operación, de conformidad con la normativa 
europea en la materia.

9. Asimismo, en el proceso de obtención de los productos deberá tenerse en cuenta por 
parte de la unidad ejecutora toda normativa nacional y comunitaria aplicable a esos 
productos, especialmente la relacionada con la información y publicidad de la 
cofinanciación FEDER de los mismos.

Los requisitos específicos de las actuaciones a financiar en el marco de esta OPERACIÓN 
serán los siguientes:

1. Debe constatarse un aumento de itinerarios y espacios peatonales, así como una 
disminución del tráfico rodado, especialmente en entornos de mercados municipales, 
centros escolares, en polígonos industriales y en la zona monumental antigua.

2. Con esta actuación de analizará el consumo energético previo, promoviendo ahorros 
significativos.

8. Indicadores

8.1. Contribución a la Prioridad de Inversión: La operación seleccionada garantiza su 
contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión 
a la que corresponde.
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8.2. Indicadores de Productividad: 
 C034: Reducción anual estimada de Gases Efecto Invernadero (GEI) 
 EU01: Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen 

actuaciones cofinanciadas por el FEDER de estrategias urbanas integradas.

8.3. Unidad de medida: Toneladas equivalentes de CO2/año) // Planes de Movilidad 
(Número)

8.4. Valor estimado 2023: 1 T CO2/año // 1
8.5. Nivel de logro estimado con la operación: Esta operación tendrá un influencia baja en 

el número de viajes en transporte público urbano en ciudades porque las actuaciones se 
harán en ámbitos pequeños de la ciudad en los que se potencia la movilidad peatonal 
garantizando espacios públicos de calidad, limitando el acceso de vehículos privados a 
zonas sensibles pero en los que las distancias son cortas y benefician a los vecinos de las 
mismas que, con carácter general, accederán a ellos a pie sin la necesidad de utilizar en 
la mayor parte de los casos el transporte público.

8.6. Indicadores de Resultado: Indicador R045C: Número de viajes en transporte público 
urbano en ciudades que cuentan con EDUSIs aprobadas (Nº de viajes/año)

8.7. Sistema de información y metodología establecida:
8.7.1. en el seguimiento de indicadores: SI. Tanto en la EdI como en el informe de 

subsanación de errores presentados, se recogen las diferentes fórmulas para realizar 
las mediciones desde el origen del proyecto de obra, lo que permitirá medir tanto el 
indicador de productividad como el de resultado. Los valores de los indicadores se 
recogerán en las memorias adjuntas a las certificaciones de obra que mensualmente 
se subirán a la plataforma electrónica OpenCertiac.

8.7.2. en la comunicación sobre los niveles de cumplimiento de indicadores: SI. Tanto 
en la EdI como en el informe de subsanación de errores presentados, se indica que 
esta comunicación se realizará a través de un informe técnico final redactado por el 
responsable del contrato/director facultativo de la obra en donde se establezca la obra 
ejecutada y la instalación de las nuevas luminarias que se remitirá a la Unidad de 
Gestión a través de  la plataforma electrónica OpenCertiac.
 

9. Estructura de la Unidad Ejecutora

9.1. Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:

9.1.1. Estructura organizativa: La Unidad Ejecutora está formada, tal como establece la 
estructura orgánica y funcional de la misma, por el siguiente personal correspondiente 
a las dos jefaturas de servicio implicadas:

- Una Jefatura de Servicio competente sobre todo el área de infraestructuras que 
incluye: una Jefatura de Departamento de Actividad Industrial desde un punto de vista 
técnico especializada en alumbrado público de la cual depende un Jefe de Sección de 
Servicios e Instalaciones y un Técnico medio de infraestructuras dependiente de este 
último orgánicamente.

- Dos Inspectores de alumbrado que dependen directamente de la Jefatura de Servicio.
- Una Jefatura de Servicios Generales especializada desde un punto de vista 

jurídico/administrativo.
- Dos gestoras presupuestarias con experiencia en gestión económica.
- Además, una Jefatura de servicio de Edificación competente para el área, que 

incorpora:
o Un auxiliar administrativo
o Dos delineantes
o Dos arquitectos
o Dos arquitectos técnicos

9.1.2. Consignación presupuestaria:1.824.000,00 € en la aplicación presupuestaria 
30.1532.609.07: 
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Op11.1: código de proyecto 2018 2 E30 1, por 193.000 €
Op11.2: código de proyecto 2018 2 E30 2, por 150.000 €
Op11.3: código de proyecto 2018 2 E30 3, por 267.000 €
Op11.4: código de proyecto 2018 2 E30 4, por 1.214.000 €

9.1.2. Capacidad de cofinanciación: 20% incluido en la cuantía reflejada en el apartado de 
consignación presupuestaria (364.800,00 €), teniendo capacidad económica suficiente 
en nuestros presupuestos, con carácter plurianual.

9.2. Documentación generada: 
Existirá un expediente electrónico en el que se recogerá la documentación generada, y en el que 
se incluirán tanto los documentos administrativos como los contables, técnicos y financieros 
relacionados con la misma, que se mantendrá 3 años a contar a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que se incluya los gastos certificados, conforme a 
lo previsto en el artículo 140 RDC.

10. Medidas antifraude

10.1. Aplicación de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude:
La aplicación de medidas antifraude con el fin de reducir su aparición, estructuradas en torno a 
los siguientes ámbitos básicos: prevención, detección, notificación, corrección y persecución, 
por parte del ayuntamiento de A Coruña son las siguientes: 

Medidas de prevención del fraude

Declaración institucional pública por parte del Ayuntamiento de A Coruña, publicada en la web 
EidusCoruña.
Código de conducta y principios éticos de los empleados públicos, publicada en la página web de 
EidusCoruña.
Formación y concienciación a empleados públicos en materia antifraude. Compromiso activo de 
participación del personal del Ayuntamiento de A Coruña en los foros que se puedan organizar por 
las Autoridades de Fondos en materia antifraude, así como la organización de iniciativas propias, 
en su caso.

Medidas de detección del fraude

Supervisión del informe inicial de selección de operaciones por parte del coordinador de la 
estrategia.
Ratificación del informe de selección por parte de la Junta de Gobierno Local, en la que el Concejal 
responsable del área/servicio que presenta la expresión de interés se abstendrá de participar (lo 
que constará expresamente en el acta).
El Ayuntamiento ha establecido y da publicidad on line a un Canal específico de 
denuncias/reclamaciones on-line en el sitio web EidusCoruña.
Publicación en el sitio web EidusCoruña de los requerimientos para la presentación de las 
Expresiones de Interés, los CPSO, las solicitudes de ayuda recibidas y las solicitudes de ayuda 
seleccionadas.
Control de los procedimientos competitivos en el que las bajas de todos los licitadores sean 
inferiores a un 5% del precio de licitación.

Medidas de corrección y persecución del fraude

El ayuntamiento de A Coruña se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de 
fraude o irregularidad (en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de 
abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos 
que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones 
financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.                 
La  detección de irregularidades supondrá una disminución correlativa de la ayuda FEDER 
correspondiente, y la devolución de importes percibidos indebidamente, junto con los posibles 
intereses de demora.
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10.2. Conflicto de intereses:
Se exige a todas y cada una de las personas que participan en el procedimiento de contratación pública 
que cumplimenten una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

11. Pista de Auditoría y obligaciones sobre custodia y conservación de la documentación

11.1. Verificaciones administrativas y sobre el terreno
La pista de auditoría se realizará a través de un procedimiento de verificaciones administrativas y 
verificaciones sobre el terreno, al objeto de verificar que se ha llevado a cabo la entrega de los productos 
(o la prestación de servicios objeto de cofinanciación), que se ha pagado realmente el gasto declarado 
por los Beneficiarios, y que dicho gasto cumple la legislación aplicable, las condiciones del Programa 
Operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

11.2. Disponibilidad de la documentación:
Se debe garantizar, por parte de la Unidad Ejecutora, la disponibilidad de todos los documentos sobre el 
gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada; en particular en lo 
referente a:

 Condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos de la operación.
 Sistema de contabilidad: contabilidad separada o codificación contable
 Sistema para el registro y almacenamiento de datos.
 Disponibilidad de la documentación.
 Custodia de documentos.

11.3. Disponibilidad de la información:
La información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a los 
Fondos Estructurales, estará en todo momento disponible para que la Autoridad de Gestión pueda  
efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas específicas situadas en la Unión 
Europea.

11.4. Control, seguimiento y participación:
Se informa que el beneficiario queda obligado a la participación en actividades de seguimiento, 
evaluación y control que, de acuerdo con la normativa comunitaria, deban realizar las diferentes 
autoridades y órganos de control.

12. Medidas de Información y Comunicación

12.1. Aspectos generales:
En todas las medidas de información y comunicación se deberá reconocer el apoyo de los Fondos EIE a 
la operación, mostrando para ello el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.

En los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de manera clara y 
concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir las obligaciones de 
información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:

 En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se 
utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y 
destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que 
sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los 
siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas 
establecidas, así como referencia a la unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

12.2. Durante la realización de la operación y tras la conclusión de la misma.
El beneficiario deberá respetar las medidas de información y comunicación recogidas en el Manual de 
Comunicación e Imagen de EidusCoruña, aprobado en JGL el 1 de marzo de 2018, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo de 17 de diciembre de 2103. Igualmente se cumplirá con lo establecido en el Capítulo II del 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, así como en  lo 
establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento 
“ómnibus”).

13. Otros

13.1. Inclusión en la lista de operaciones:
La aceptación de la ayuda supone permitir la inclusión de la operación y sus datos en la lista de 
operaciones prevista en el artículo 115.2 del RDC.

13.2. Intercambio electrónico de datos:
La comunicación entre la Unidad de Gestión y las Unidades Ejecutoras se realizará a través de la 
oportuna documentación firmada electrónicamente.

13.3. Contabilidad separada
Se empleará una codificación contable diferenciada que se utilizará para identificar y asegurar la 
trazabilidad de todas las transacciones correspondientes a la ejecución de la estrategia DUSI 
EidusCoruña. Concretamente, la Unidad Ejecutora obtendrá de la Tesorería municipal la codificación 
correspondiente que aglutine a todas las acciones que formen parte de la presente Operación.

14. Condiciones específicas

14.1. Se indicarán en este apartado las condiciones a cumplir en los casos siguientes:

14.2. Obligaciones sobre corrección de irregularidades: la Unidad de Ejecución (UdE) se 
compromete a incorporar y cumplir todas las exigencias derivadas de posibles 
modificaciones realizadas tanto por la Unidad de Gestión (UdG) como por la Autoridad de 
Gestión (AG).

14.3. Utilización de información comunicada para realizar análisis de riesgos: la Unidad 
de Ejecución (UdE) se compromete a incorporar y cumplir todas aquellas exigencias 
derivadas de los posibles requerimientos de la Autoridad de Gestión (AG) en relación al 
análisis de riesgos.

14.4. Comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) hechos que 
pudieran ser constitutivos de fraude o de irregularidad: la UdE asume que la UdG 
comunique al SNCA todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o  
irregularidad.

Costes simplificados del tipo de tanto alzado No aplica
Subvenciones o ayudas reembolsables No aplica
Ayudas del Estado No aplica
Costes indirectos subvencionables No aplica
Subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles No aplica
Si la operación es un instrumento financiero No aplica
Excepción respecto a la ubicación de la operación No aplica
Si la operación forma parte de un Gran Proyecto No aplica
Si la operación forma parte de una Inversión Territorial Integrada (ITI) No aplica
O cualquier otro requisito especifico relativo a los productos o servicios 
que deben obtenerse con la operación que es receptora de ayuda

No aplica

15. Modificación del DECA

15. 1 Modificación del DECA
Dada la naturaleza de la operación pueden sobrevenir circunstancias en la misma que  incidan en 
los requisitos específicos relativos a los productos o servicios, plan financiero y calendario de 
ejecución que supongan una alteración del DECA, en cuyo caso se enviará al beneficiario una 
nueva versión del DECA donde se incluyan las modificaciones realizadas. Esta nueva versión 
desde un punto de vista informático se sustanciará en la aplicación Galatea a través de una nueva 
versión de la operación.
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Informe previo de aprobación de la Operación firmado electrónicamente el 22 de noviembre de 
2018, y la correspondiente Adenda a dicho informe que incorpora las correcciones de errores 
oportunas, firmada electrónicamente el 23 de enero de 2019 (código de verificación: 2D25 1W6R 
4P20 1M2S 13O5). Operación aprobada por Decreto de 27 de noviembre de 2018, anotada en el 
Libro de Resoluciones con el núm. RES/AYT/18651/2018, y ratificada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de 14 de diciembre de 2018.

En A Coruña, en fecha de la firma electrónica  de este documento

El Jefe de Servicio de Alcaldía
Coordinador de la UdG EidusCoruña

José Manuel Peña Penabad

15.2 Subsanación del DECA
Por las propias características del DECA, las deficiencias y errores que se detecten en el contenido 
del DECA serán subsanables en todo momento, independientemente de la fase en la que se 
encuentre la operación, siendo estas comunicadas al beneficiario.

16. Observaciones

16. 1 Grado de especificación para el cumplimiento de criterios y principios transversales.
La Unidad Ejecutora velará y acreditará, a lo largo de la ejecución de las acciones derivadas de la 
presente operación, el cumplimiento de los criterios y principios transversales que figuran en el 
proyecto EidusCoruña y, especialmente, aquellos que fueron explicitados en el correspondiente 
informe favorable a la EdI presentada para esta Operación. 

16.2 Otros

 PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL
 X. Servizo de Alcaldía
 23/01/2019 14:56
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Àrea / Unidad
ALCALDIA 
MCCC

Documento

00013I0017

Expediente
521/2018/1077

Código de verificación
²291T14075K58036T05R35» 
²291T14075K58036T05R35» 

291T 1407 5K58 036T 05R3 Fecha
23-01-2019

ANEXO I

DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD 
DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Xiao Varela Gómez, titular de la Concejalía de Regeneración Urbana, Derecho a la 
Vivienda y Movilidad Sostenible, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de 
Infraestructuras, en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de 
la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de 
España (POPE) 2014-2020, 

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en el Documento que Establece 
las Condiciones de la Ayuda (DECA) notificado en fecha de la firma electrónica del 
presente documento, y correspondiente a la operación:

 Objetivo Temático (OT): OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo 
nivel de emisión de carbono en todos los sectores.

 Objetivo Específico (OE): OE4.5.1. Fomento de la movilidad urbana 
sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-
rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y 
desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

 Líneas de Actuación (LA): LA11 
 Nombre de la Operación: Programa de promoción de la movilidad a pie, a 

través de soluciones de accesibilidad y diversificación de los medios de 
movilidad y permeabilidad transversal en vías de la ciudad así como dotación 
de recorridos peatonales.

 Código de la Operación: Operación LA11-Op11.1-4
 Resumen de la Operación: Con esta operación se pretende potenciar la 

movilidad peatonal definiendo y fomentando itinerarios peatonales, mejorar ese 
uso  peatonal limitando el acceso de vehículos privados a zonas sensibles, y 
además, actuar en la mejora de conexiones peatonales con el borde de la 
ciudad compacta así como con municipios vecinos.

A Coruña, en fecha de firma electrónica de conformidad por parte del responsable de 
la correspondiente Unidad Ejecutora.
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Àrea / Unidad 
ALCALDIA  
LAB. 

Documento 

00017I00JA 

Expediente 
000/2023/98 

Código de verificación 
²2Y4I66041U4G6F0I0NSSI»  
²2Y4I66041U4G6F0I0NSSI»  

2Y4I 6604 1U4G 6F0I 0NSS  Fecha 
14-09-2023 

 

 
 
 
ADENDA al DECA de la Operación LA11-Op11.1-4, denominada “Programa de promoción de la 
movilidad a pie, a través de soluciones de accesibilidad y diversificación de los medios de movilidad y 
permeabilidad transversal en vías de la ciudad así como dotación de recorridos peatonales”, relativa 
a una nueva ampliación de su plazo de ejecución, así como actualización del valor de su Indicador de 
Productividad (C034) y supresión del IP EU01. 
 
En fecha 15 de junio de 2023 el Servicio de Infraestructuras, la Unidad Ejecutora de esta operación, 
presentó un informe (código CSV de verificación: 4G142V313H61563V0QH2) dirigido a la Unidad de 
Gestión (UdG) solicitando una nueva ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA11-Op11-
1-4 en 6 meses más, finalizando por tanto el 31/12/2023.   
 
Asimismo, la UE responsable aportó el 21 de junio de 2023 un informe (código CSV: 
201L4O1Q456K0G6X0ZUX) en el que recogen aclaraciones sobre el Indicador de Productividad C034, 
su valor estimado previsto a 2023 y metodología de cálculo utilizada para la obtención del mismo, así 
como supresión del IP (EU01); el valor del IP C034 finalmente se establece en 236,14 tCO2/año. 
 
Mediante informe-propuesta emitido el emitido 6 de septiembre de 2023 (código CSV 
2J286V6U0Z3A4U06147D) por el servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en calidad de coordinación 
de la Unidad de Gestión (UdG) DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en consecuencia, 
propone autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la operación y la revisión de sus Ip en los 
términos solicitados por la Unidad Ejecutora. 
 
Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de 
verificación 536W5S0P004O4T4S0J52), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. 
DEC/AYT/6249/2023 el 14 de septiembre de 2023. 
 
Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una nueva adenda 
al DECA inicial de la mencionada operación (de 23/01/2019, con código CSV de verificación: 
730S261V1S5F4263138G) y sus posteriores adendas (29/04/2021, CSV: 5X0B570H50455K1M0OW1 y 
21/06/2022, CSV: 5G1525280H0C1W0F042M), en la que se incorporen los cambios en los datos 
necesarios para completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la 
operación LA11-Op11.1-4. 
 
Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece 
las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos: 

 
 Donde dice: 

 

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2018 
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 55 meses  (43 meses + 12 meses) 
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/06/2023 
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 Debe decir: 

 

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2018 
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 61 meses (55 meses + 6 meses) 
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/12/2023 
 
 Donde dice: 

 

8.2  Indicadores de Productividad: 
 C034: Reducción anual estimada de Gases Efecto Invernadero (GEI)  
 EU01: Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones 

cofinanciadas por el FEDER de estrategias urbanas integradas. 
8.3  Unidad de medida: Toneladas equivalentes de CO2/año // Planes de Movilidad (Número) 
8.4   Valor estimado a 2023: 1 TCO2/año // 1 
 

 Debe decir: 
 

8.2  Indicadores de Productividad: 
 C034: Reducción anual estimada de Gases Efecto Invernadero (GEI)  

8.3  Unidad de medida: Toneladas equivalentes de CO2/año  
8.4   Valor estimado a 2023: 236,14 tCO2/año 
 

 
Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como adenda al 
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede a la notificación y 
aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación. 
 
En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento 
 

El jefe del servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana 
Coordinador de la UdG EidusCoruña 
José Manuel Peña Penabad 

 PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL
 X. Servizo de Alcaldía
 14/09/2023 13:58
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DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE 
LAS CONDICIONES DEL DECA 

 
 
Dª. Nereida María Canosa Domínguez, titular de la Concejalía de Innovación, Movilidad e 
Infraestructuras, a cuya concejalía está adscrito el Servicio de Infraestructuras, en calidad de 
Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha 
solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,  
 
DECLARA, 
 
La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que 
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), relativa a una nueva ampliación de su 
plazo de ejecución, así como actualización del valor de su Indicador de Productividad 
(C034), emitida el 14 de septiembre de 2023 y CSV: 2Y4I66041U4G6F0I0NSS, y 
correspondiente a la operación: 
 

 Objetivo Temático (OT): OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel de 
emisión de carbono en todos los sectores. 

 Objetivo Específico (OE): OE4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: 
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la 
red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas 
de suministro de energías limpias. 

 Líneas de Actuación (LA): LA11  
 Nombre de la Operación: Programa de promoción de la movilidad a pie, a través de 

soluciones de accesibilidad y diversificación de los medios de movilidad y 
permeabilidad transversal en vías de la ciudad así como dotación de recorridos 
peatonales. 

 Código de la Operación: Operación LA11-Op11.1-4 
 Resumen de la Operación: Con esta operación se pretende potenciar la movilidad 

peatonal definiendo y fomentando itinerarios peatonales, mejorar ese uso  peatonal 
limitando el acceso de vehículos privados a zonas sensibles, y además, actuar en la 
mejora de conexiones peatonales con el borde de la ciudad compacta así como con 
municipios vecinos. 

 
A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la 
correspondiente Unidad Ejecutora. 
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