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Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)

1. Programa Operativo (PO) FEDER

1.1. Título:  P.O. FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 (antes POCS) 

1.2. CCI: 2014ES16RFOP002

1.3. Eje prioritario: 12 Eje Urbano

2. Estrategia DUSI

2.1. Nombre: EidusCoruña

2.2. Entidad Local DUSI: Ayuntamiento de A Coruña 

2.3. Convocatoria de ayudas FEDER: 2ª Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE 
nº 243 de 7 de octubre de 2016) 

3. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

3.1. Nombre: Subdirección General de Desarrollo Urbano. Dirección General de Fondos 
Europeos

4. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

4.1. Nombre: Subdirección General de Desarrollo Urbano. Dirección General de Fondos 
Europeos.

5. Financiación

5.1. Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de A Coruña

5.2. Norma aplicable sobre los gastos subvencionables: 
La normativa aplicable y de obligado cumplimiento para el beneficiario tanto nacional 
como comunitaria es la siguiente: 

⋅ Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos 
del FEDER para el período 2014-2020.

⋅ Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los 
Fondos EIE (RDC). 

⋅ Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, sobre el Fondo Social Europeo

⋅ Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.
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⋅ Reglamento (UE, EURATOM) N o 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
nº  1605/2002 del Consejo 

⋅ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

⋅ Normativa sobre Medio ambiente (si procede)

⋅ Normativa de Ayudas del  Estado 

⋅ Normativa de subvenciones autonómica y nacional

6. Unidad Ejecutora (UUEE)

6.1. Concejalía: Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad

6.2. Unidad, Departamento, Servicio, Área Municipal u Organismo Autónomo: 
Jefatura del Servicio de Movilidad Urbana

7. Operación Seleccionada

7.1. Objetivo Temático (OT): OT2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación

7.2. Prioridad de Inversión (PI): 2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la 
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la 
cultura electrónica y la sanidad electrónica.

7.3. Objetivo Específico (OE): OE 2.3.3 (020c3) Promover las TIC en Estrategias de 
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica 
local y Smart Cities.

7.4. Campo de Intervención (CI): (CE078) Servicios públicos de administración 
electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a 
la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y 
privacidad, justicia electrónica

7.5. Línea de Actuación (LA):

7.5.1. Nombre: LA9. Desarrollo y mejora de herramientas TIC para optimizar la 
movilidad y la información sobre desplazamientos.

7.5.2. Código de la LA: LA9

7.6. Nombre de la Operación: LA9-Op9.1 Portal de la movilidad urbana

7.7. Resumen de la Operación/Objeto de la Operación: La actuación consistiría en la 
mejora del portal web de la movilidad con la implantación de un observatorio de la 
movilidad a través de herramientas TIC para facilitar la movilidad de toda la 
ciudadanía y colectivos específicos (mayores, personas con movilidad reducida, 
ciclistas…), tanto residentes como visitantes, con información en tiempo real en 
diferentes idiomas y formatos de cuestiones relativas a la movilidad y al transporte 
(modos de desplazamientos, rutas, indicadores de circulación, carriles bici, 
estaciones de Bicicoruña, transporte, aparcamiento, etc..).

7.8. Localización/Ubicación de la Operación: Todo el ámbito de la estrategia 
EidusCoruña, al ser servicios digitales que pueden ser accesibles para toda la 
ciudadanía de A Coruña.
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7.9. Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/01/2020

7.10. Plazo de ejecución o desarrollo: 24 meses

7.11. Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/12/2021

7.12. Coste total de la Operación: 163.000 €

7.13. Importe de la Operación sujeto a cofinanciación: 163.000 €

7.14. Importe de la Operación subvencionable por FEDER: 130.400 €.  La ayuda FEDER 
podrá minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como 
cociente entre la ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informáticas 
Fondos 2020  y SFC 2014 (efecto redondeo), si así resultase de las operaciones de 
cierre del Programa Operativo. 

7.15. Reflejo senda presupuestaria: 

Plan de Implementación (PdI)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

80.000 € 50.000 € 33.000 €

Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCoruña)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Remanentes incorporados

2019 2020 2021 2022 2023

80.000 € 50.000 €

Senda de ejecución material prevista

2020 2021 2022 Junio 2023

80.000 € 83.000 €

7.16. Gasto previsto en Comunicación: 489 € 

7.17. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: La operación  no 
incluye actividades que hayan formado parte de una operación que haya sido, o 
hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al 
artículo 71 RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la 
zona del Programa Operativo.

7.18. Requisitos específicos de los productos o servicios que deben obtenerse con la 
operación que es receptora de ayuda en el DECA.

Los requisitos generales establecidos para las actuaciones a financiar en el marco de esta 
OPERACIÓN, que tienen carácter vinculante, serán los siguientes:

1. Cumplirán, en todo caso, con lo establecido en la normativa de aplicación, 
especialmente lo señalado en el art. 125.3 c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

2. Las acciones de desarrollo de la OPERACIÓN contribuirán a la consecución de los 
objetivos establecidos en la Estrategia EidusCoruña, lo que se acreditará en todas 
y cada una de las acciones vinculadas a la presente OPERACIÓN. 

3. Contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa 
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Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014–2020 (antes denominado POCS), 
financiado por FEDER.

4. En las acciones a desarrollar deberá estar claramente delimitada la zona de 
actuación y la ciudadanía considerada como beneficiaria.

5. En las acciones a desarrollar se abordaran los problemas de una forma integrada y 
se mostraran vínculos claros de relación e interacción con otras intervenciones u 
operaciones coexistentes.

6. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad recogidos 
en la EDUSI EidusCoruña.

7. Las acciones concretas derivadas de esta operación contarán NECESARIAMENTE  
con un informe de la Unidad de Gestión EidusCoruña relativo a la vinculación de la 
acción concreta a desarrollar con la operación aprobada ya que los productos que 
deben obtenerse con la operación deben ser los que efectivamente se recogen en 
los pliegos reguladores del  contrato (o en los contratos mismos) que contempla 
dicha operación, ya que ha sido comprobada por parte de la Unidad de Gestión su 
subvencionabilidad previa.

8. En todo caso, se garantizará la permanencia en el tiempo del servicio, obra o 
equipamiento financiado por la presente operación, de conformidad con la 
normativa europea en la materia.

9. Asimismo, en el proceso de obtención de los productos deberá tenerse en cuenta 
por parte de la unidad ejecutora toda normativa nacional y comunitaria aplicable 
a esos productos, especialmente la relacionada con la información y publicidad de 
la cofinanciación FEDER de los mismos.

Los requisitos específicos de las actuaciones a financiar en el marco de esta OPERACIÓN 
serán los siguientes:

1. A la finalización de la presente operación, se recomienda la redacción de un informe 
relativo al análisis de viabilidad para acometer un proyecto de Callejero Digital Único, 
siempre en una fase posterior a este actual periodo de programación, o en el marco 
de la Agenda Urbana de A Coruña.

8. Indicadores

8.1. Contribución a la Prioridad de Inversión: La operación seleccionada garantiza su 
contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de 
Inversión a la que corresponde.

8.2. Indicadores de Productividad: 

§ E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities.

§ E024 Número de usuarios (internos) que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica.

8.3. Unidad de medida: Usuarios // Usuarios internos

8.4. Valor estimado a 2023: E016: 2.500 // E024: 2

8.5. Nivel de logro estimado con la operación: R025B: MEDIO // R023N: BAJO

8.6. Indicadores de Resultado:

R025B: Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart 
Cities.
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R023N: Nº de trámites y gestiones a través de Internet de empresas y ciudadanos 
en ciudades con EDUSI seleccionadas. (Porcentaje %).

8.7. Sistema de información y metodología establecida:

8.7.1 en el seguimiento de indicadores: sobre los IP, su medición será encargada a 
las empresas contratadas, tras las indicaciones trasmitidas por la Unidad 
Ejecutora. Sobre los IR, en el primero (R025B) la medición de efectuará en 
relación a los diferentes objetivos a cumplir por una Smart City. Respecto del 
R023N, se medirá por el nº de trámites de los usuarios tanto antes como el 
conseguido tras  la operación. En ambos casos, sus parámetros de medición 
se exigirán a los contratistas que ejecuten los contratos para la puesta en 
marcha de la actuación.

8.7.2 en la comunicación sobre los niveles de cumplimiento de indicadores: Sobre 
los IP, los indicadores se reflejarán en una tabla excel y serán comunicados 
mediante informe semestral en OpenCertiac a la Unidad de Gestión. 
Respecto de los datos de los IR, con los datos facilitados se elaborará una 
base de datos en formato excel, y la Unidad Ejecutora comunicará el 
contenido del mismo a la UdG mediante informe semestral a través de la 
plataforma electrónica OpenCertiac.

9. Estructura de la Unidad Ejecutora

9.1. Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:

9.1.1. Estructura organizativa: La jefatura de servicio cuenta con capacidad 
administrativa suficiente para la ejecución de la actuación:

• Jefatura de servicio
• 2 jefaturas de departamento
• 1 oficina técnica:

o Jefe de unidad de oficina técnica
o 1 delineante
o Inspector de obra

•1 técnico superior
•10 auxiliares administrativos

9.1.2. Consignación presupuestaria: 163.000 € consignados en aplicación 
presupuestaria 41 134 64 102, código proyecto 2018 2 E41 1. En Presupuesto 
Municipal de 2020 es la aplicación 30 134 64102 por cambio en el orgánico.

9.1.3. Capacidad de cofinanciación: 20% (32.600 €) incluido en la cuantía reflejada en 
el apartado de consignación presupuestaria; teniendo capacidad económica 
suficiente en nuestros presupuestos, con carácter plurianual.

9.2. Documentación generada: 
Existirá un expediente electrónico en el que se recogerá la documentación 
generada, y en el que se incluirán tanto los documentos administrativos como los 
contables, técnicos y financieros relacionados con la misma, que se mantendrá 3 
años a contar a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las 
cuentas en las que se incluya los gastos certificados, conforme a lo previsto en el 
artículo 140 RDC.
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10. Medidas antifraude

10.1. Aplicación de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude:

La aplicación de medidas antifraude con el fin de reducir su aparición, estructuradas en 
torno a los siguientes ámbitos básicos: prevención, detección, notificación, corrección y 
persecución, por parte del ayuntamiento de A Coruña son las siguientes:

Medidas de prevención del fraude

Declaración institucional pública por parte del Ayuntamiento de A Coruña, publicada en la 
web EidusCoruña.

Código de conducta y principios éticos de los empleados públicos, publicada en la página 
web de EidusCoruña.

Formación y concienciación a empleados públicos en materia antifraude. Compromiso 
activo de participación del personal del Ayuntamiento de A Coruña en los foros que se 
puedan organizar por las Autoridades de Fondos en materia antifraude, así como la 
organización de iniciativas propias, en su caso.

Medidas de detección del fraude

Supervisión del informe inicial de selección de operaciones por parte del coordinador de la 
estrategia.

Ratificación del informe de selección por parte de la Junta de Gobierno Local, en la que el 
Concejal responsable del área/servicio que presenta la expresión de interés se abstendrá de 
participar (lo que constará expresamente en el acta).

El Ayuntamiento ha establecido y da publicidad on line a un Canal específico de 
denuncias/reclamaciones on-line en el sitio web EidusCoruña.

Publicación en el sitio web EidusCoruña de los requerimientos para la presentación de las 
Expresiones de Interés, los CPSO, las solicitudes de ayuda recibidas y las solicitudes de 
ayuda seleccionadas.

Control de los procedimientos competitivos en el que las bajas de todos los licitadores sean 
inferiores a un 5% del precio de licitación.

Medidas de corrección y persecución del fraude

El ayuntamiento de A Coruña se compromete a informar al Organismo Intermedio y al 
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser 
constitutivos de fraude o irregularidad (en los términos establecidos en la Comunicación 
1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que 
tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en 
relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos 
procedentes de la Unión Europea. La  detección de irregularidades supondrá una 
disminución correlativa de la ayuda FEDER correspondiente, y la devolución de importes 
percibidos indebidamente, junto con los posibles intereses de demora. 

10.2. Conflicto de intereses:

Se exige a todas y cada una de las personas que participan en el procedimiento de contratación 
pública que cumplimenten una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

11. Pista de Auditoría y obligaciones sobre custodia y conservación de la documentación

11.1. Verificaciones administrativas y sobre el terreno
La pista de auditoría se realizará a través de un procedimiento de verificaciones administrativas y 
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verificaciones sobre el terreno, al objeto de verificar que se ha llevado a cabo la entrega de los 
productos (o la prestación de servicios objeto de cofinanciación), que se ha pagado realmente el 
gasto declarado por los Beneficiarios, y que dicho gasto cumple la legislación aplicable, las 
condiciones del Programa Operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

11.2. Disponibilidad de la documentación:
Se debe garantizar, por parte de la Unidad Ejecutora, la disponibilidad de todos los documentos 
sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada; en 
particular en lo referente a:

• Condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos de la operación.

• Sistema de contabilidad: contabilidad separada o codificación contable

• Sistema para el registro y almacenamiento de datos.

• Disponibilidad de la documentación.

• Custodia de documentos.

11.3. Disponibilidad de la información:
La información comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable a 
los Fondos Estructurales, estará en todo momento disponible para que la Autoridad de Gestión 
pueda  efectuar análisis de riesgos con ayuda de herramientas informáticas específicas situadas en 
la Unión Europea.

11.4. Control, seguimiento y participación:
Se informa que el beneficiario queda obligado a la participación en actividades de seguimiento, 
evaluación y control que, de acuerdo con la normativa comunitaria, deban realizar las diferentes 
autoridades y órganos de control.

12. Medidas de Información y Comunicación

12.1. Aspectos generales:
En todas las medidas de información y comunicación se deberá reconocer el apoyo de los Fondos 
EIE a la operación, mostrando para ello el emblema de la Unión Europea y la referencia al FEDER.
En los documentos que sustenten la contratación (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de manera 
clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.
La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir las obligaciones 
de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, 
las siguientes:

• En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que 
se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma 
visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

• En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera 
que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado 
los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas 
gráficas establecidas, así como referencia a la unión Europea y al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

12.2. Durante la realización de la operación y tras la conclusión de la misma.
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El beneficiario deberá respetar las medidas de información y comunicación recogidas en el Manual 
de Comunicación e Imagen de EidusCoruña, aprobado en JGL el 1 de marzo de 2018, de acuerdo 
con lo establecido en el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2103. Igualmente se cumplirá con lo establecido en 
el Capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, 
así como en  lo establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión (Reglamento “ómnibus”).

13. Otros

13.1. Inclusión en la lista de operaciones:
La aceptación de la ayuda supone permitir la inclusión de la operación y sus datos en la lista de 
operaciones prevista en el artículo 115.2 del RDC.

13.2. Intercambio electrónico de datos:
La comunicación entre la Unidad de Gestión y las Unidades Ejecutoras se realizará a través de la 
oportuna documentación firmada electrónicamente. El beneficiario de la operación, cuando 
proceda,  y la Unidad de Gestión (UdG) están obligados a introducir los datos y documentos de los 
que sean responsables así como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de intercambio 
electrónico de datos en los formatos electrónicos definidos, tal y como establece el artículo 10.1 
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1011/2014 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2014, por el 
que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) n° 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la presentación de 
determinada información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de 
información entre beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, 
autoridades de auditoría y organismos intermedios. La Comunicación, tanto entre la Unidad 
Ejecutora y la Unidad de Gestión y viceversa, se realizará a través de la oportuna documentación 
firmada electrónicamente.

13.3. Contabilidad separada
Se empleará una codificación contable diferenciada que se utilizará para identificar y asegurar la 
trazabilidad de todas las transacciones correspondientes a la ejecución de la estrategia DUSI 
EidusCoruña. Concretamente, la Unidad Ejecutora obtendrá de la Tesorería municipal la 
codificación correspondiente que aglutine a todas las acciones que formen parte de la presente 
Operación.

14. Condiciones específicas

14.1. Se indicarán en este apartado las condiciones a cumplir en los casos siguientes:
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14.2. Obligaciones sobre corrección de irregularidades: la Unidad de Ejecución (UdE) se 
compromete a incorporar y cumplir todas las exigencias derivadas de posibles 
modificaciones realizadas tanto por la Unidad de Gestión (UdG) como por la 
Autoridad de Gestión (AG). En caso de detectarse irregularidades en el gasto 
justificado por el beneficiario o incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el DECA o en relación con la normativa nacional y comunitaria aplicable, se 
reducirá la ayuda FEDER de esta operación cofinanciada por la Unión Europea en el 
marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER (2014-2020) y la 
devolución de importes indebidamente percibidos, junto con los posibles intereses 
de demora.

Costes simplificados del tipo de tanto alzado No aplica

Subvenciones o ayudas reembolsables No aplica

Ayudas del Estado No aplica

Costes indirectos subvencionables No aplica

Subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles No aplica

Si la operación es un instrumento financiero No aplica

Excepción respecto a la ubicación de la operación No aplica

Si la operación forma parte de un Gran Proyecto No aplica

Si la operación forma parte de una Inversión Territorial Integrada (ITI) No aplica

O cualquier otro requisito especifico relativo a los productos o servicios que 
deben obtenerse con la operación que es receptora de ayuda

No aplica

14.3. Utilización de información comunicada para realizar análisis de riesgos: la Unidad 
de Ejecución (UdE) se compromete a incorporar y cumplir todas aquellas exigencias 
derivadas de los posibles requerimientos de la Autoridad de Gestión (AG) en 
relación al análisis de riesgos.

14.4. Comunicar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) hechos que 
pudieran ser constitutivos de fraude o de irregularidad: la UdE asume que la UdG 
comunique al SNCA todos aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de 
fraude o  irregularidad.

15. Modificación del DECA

15.1. Modificación del DECA
Dada la naturaleza de la operación pueden sobrevenir circunstancias en la misma que  
incidan en los requisitos específicos relativos a los productos o servicios, plan financiero y 
calendario de ejecución que supongan una alteración del DECA, en cuyo caso se enviará al 
beneficiario una nueva versión del DECA donde se incluyan las modificaciones realizadas. 
Esta nueva versión desde un punto de vista informático se sustanciará en la aplicación 
Galatea a través de una nueva versión de la operación.

16. Observaciones

16.1. Grado de especificación para el cumplimiento de criterios y principios 
transversales.
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La Unidad Ejecutora velará y acreditará, a lo largo de la ejecución de las acciones derivadas 
de la presente operación, el cumplimiento de los criterios y principios transversales que 
figuran en el proyecto EidusCoruña y, especialmente, aquellos que fueron explicitados en el 
correspondiente informe favorable a la EdI presentada para esta Operación. 

16.2. Otros

Informe previo de aprobación de la Operación firmado electrónicamente el 8 de mayo de 2020. Operación 
aprobada por Decreto de 11 de mayo de 2020, anotada en el Libro de Resoluciones con el núm. 
DEC/AYT/2562/2020; ratificada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 13 de mayo de 2020.

En A Coruña, en fecha de la firma electrónica  

El Jefe de Servicio de Alcaldía

Coordinador de la UdG EidusCoruña

José Manuel Peña Penabad
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Àrea / Unidad
ALCALDIA 
LAB.

Documento

00014I00B1

Expediente
851/2020/81

Código de verificación

²0V0O2E3Z5L5Q3F1C04A7Y» 
²0V0O2E3Z5L5Q3F1C04A7Y» 

0V0O 2E3Z 5L5Q 3F1C 04A7 Fecha
18-05-2020

DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE 
LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Juan Manuel Díaz Villoslada, titular de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, 
Vivienda y Movilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, 
en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la 
cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-
2020, 

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en el Documento que Establece las 
Condiciones de la Ayuda (DECA) notificado en fecha de la firma electrónica del presente 
documento, y correspondiente a la operación:

• Objetivo Temático (OT): OT2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación

• Objetivo Específico (OE): OE 2.3.3 (020c3) Promover las TIC en Estrategias de 
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica 
local y Smart Cities.

• Línea de Actuación (LA): Desarrollo y mejora de herramientas TIC para optimizar la 
movilidad y la información sobre desplazamientos. (LA9)

• Nombre de la Operación: Portal de la movilidad urbana

• Código de la Operación: Operación LA9-Op9.1

• Resumen de la Operación: La actuación consistiría en la mejora del portal web de 
la movilidad con la implantación de un observatorio de la movilidad a través de 
herramientas TIC para facilitar la movilidad de toda la ciudadanía y colectivos 
específicos (mayores, personas con movilidad reducida, ciclistas…), tanto residentes 
como visitantes, con información en tiempo real en diferentes idiomas y formatos de 
cuestiones relativas a la movilidad y al transporte (modos de desplazamientos, rutas, 
indicadores de circulación, carriles bici, estaciones de Bicicoruña, transporte, 
aparcamiento, etc..).

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la 
correspondiente Unidad Ejecutora.
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Àrea / Unidad
ALCALDIA 
LAB.

Documento

00015I00NP

Expediente
851/2020/81

Código de verificación
²3O5P3X5Y0G733I3S0JVT2» 
²3O5P3X5Y0G733I3S0JVT2» 

3O5P 3X5Y 0G73 3I3S 0JVT Fecha
25-10-2021

ADENDA al DECA de la Operación EDUSI LA9-Op9.1, denominada “Portal de la movilidad urbana”.

En fecha 21 de octubre de 2021 el Servicio de Movilidad Urbana, la Unidad Ejecutora de esta 
Operación, presentó un informe (código CSV 2R5X5P073M6G6Q3G0GXV) a la Unidad de Gestión –
UdG- solicitando la ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA9-Op9.1 en 18 meses más de 
los inicialmente previstos en la EdI presentada.

Mediante informe-propuesta emitido el 21 de octubre de 2021 (código CSV de verificación 
6C1B0J1S1X404A6P0T6N) por la  jefatura de Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en su calidad de 
Coordinación de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en 
consecuencia, propone autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la Operación en los 
términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de 
verificación 123F12181C6H2W2W0BAJ), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. 
DEC/AYT/8083/2021 el 22 de octubre de 2021.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA 
inicial (de 18/05/2020, código de verificación 6X6K0S5I0R6I4S3Y0OGC) de la mencionada operación 
admitida por el OIG el 01/02/2021, en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para 
completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la operación LA9-
Op9.1.

Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece 
las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

 Donde dice:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/01/2020
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 24 meses. 
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/12/2021

 Debe decir:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/01/2020
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 42 meses (24 +18 meses)
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/06/2023

Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como adenda al 
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede a la notificación y 
aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe del servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana
Coordinador de la UdG EidusCoruña
José Manuel Peña Penabad

 PEÑA PENABAD, JOSE
MANUEL
 X. Servizo de Alcaldía
 25/10/2021 13:52
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DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Juan Manuel Díaz Villoslada, titular de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 
Movilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, en calidad de 
Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado 
financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, 

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que Establece las 
Condiciones de la Ayuda (DECA), emitida en fecha de 25 de octubre de 2021 (CSV: 
3O5P3X5Y0G733I3S0JVT) y correspondiente a la operación:

 Objetivo Temático (OT): OT2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologías de 
la información y de la comunicación

 Objetivo Específico (OE): OE 2.3.3 (020c3) Promover las TIC en Estrategias de desarrollo 
urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.

 Línea de Actuación (LA): Desarrollo y mejora de herramientas TIC para optimizar la movilidad 
y la información sobre desplazamientos. (LA9)

 Nombre de la Operación: Portal de la movilidad urbana
 Código de la Operación: Operación LA9-Op9.1
 Resumen de la Operación: La actuación consistiría en la mejora del portal web de la 

movilidad con la implantación de un observatorio de la movilidad a través de herramientas 
TIC para facilitar la movilidad de toda la ciudadanía y colectivos específicos (mayores, 
personas con movilidad reducida, ciclistas…), tanto residentes como visitantes, con 
información en tiempo real en diferentes idiomas y formatos de cuestiones relativas a la 
movilidad y al transporte (modos de desplazamientos, rutas, indicadores de circulación, 
carriles bici, estaciones de Bicicoruña, transporte, aparcamiento, etc..).

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la 
correspondiente Unidad Ejecutora. 
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ADENDA al DECA de la Operación LA9-Op9.1, denominada “Portal de la movilidad urbana”, 
relativa a la actualización del valor de uno de sus Indicadores de Productividad así como 
supresión de otro, una vez finalizada la operación.  
 
ANTECEDENTES 
 

- El 28 de abril de 2020 se presentó la Expresión de Interés (EdI) de la operación LA9-
Op9.1 mencionada, siendo el Servicio de Movilidad Urbana la Unidad Ejecutora (UE) 
responsable de dicha operación.  

 

- El 8 de mayo de ese mismo año se redactó y emitió el Informe Básico previo a la 
Aprobación de la Operación, seguido del decreto de aprobación firmado por el 
Director de la Unidad de Gestión (UdG) de la estrategia EidusCoruña el día 11 del 
mismo mes. 
 

- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 13/05/2020 se 
ratificó la aprobación de la operación EDUSI LA9-Op9.1, aprobada por Decreto del 
Director de la Unidad de Gestión de la EidusCoruña, anotado en el Libro de 
Resoluciones con el número DEC/AYT/2562/2020 el 11/05/2020. 
 

- El Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) se emitió el 
18/05/2020. Finalmente, el 1 de febrero de 2021 la Subdirección General de 
Desarrollo Urbano, Organismo Intermedio de Gestión (OIG) de los Fondos EDUSI-
FEDER admitió a trámite esta operación.  

 

- El 21 de octubre de 2021 el Servicio de Movilidad Urbana, la UE de esta Operación, 
presentó un informe solicitando la ampliación del plazo de ejecución de la Operación 
LA9-Op9.1 en 18 meses más, ampliación que se autorizó en su correspondiente 
adenda al DECA de fecha 25/10/2021 (código CSV: 3O5P3X5Y0G733I3S0JVT), 
ampliando su plazo de ejecución hasta el 30/06/2023. 
 

 
Los Indicadores de Productividad (IP) asignados a la Operación LA9-Op9.1 en la Expresión 
de Interés inicial, eran los siguientes: 
 
Código Indicador Unidad de 

medida 
Valor esperado a 
2023 según el DECA 

E016 Número de usuarios (EXTERNOS) que están 
cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities 

Nº personas 2.500 

E024 Número de usuarios (INTERNOS) que tienen 
acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios 
de Administración electrónica 

Nº personas 2 

 
Los indicadores fueron seleccionados siguiendo los criterios establecidos por la 
Subdirección General de Programación y Evaluación. Ahora bien, en el momento en que se 
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elaboró la expresión de interés por parte de la unidad ejecutora no se tuvo en cuenta la 
metodología recogida en la “Guía de indicadores del Eje Urbano” de 31 de mayo de 2019 
para el cálculo del valor estimado a 2023 de cada uno de los indicadores. En este momento 
la unidad ejecutora consideró que era obligatorio incluir los dos indicadores de productividad 
recogidos en la Guía de indicadores DUSI para las operaciones del Objetivo Temático 2, 
objetivo específico 2.3.3. 
Una vez aplicada la metodología recogida en la Guía, el valor estimado del indicador E016 
difiere mucho del valor estimado en la expresión de interés y el correspondiente DECA de la 
operación, por lo que procede modificar dicho valor. Asimismo, la UE responsable de esta 
operación considera que el indicador de productividad E016 es el que mejor se adapta a la 
naturaleza de la operación, por lo que decide prescindir del indicador E024.  
 
Para modificar el valor estimado previsto para el IP E016 según la metodología de la Guía, 
se realiza el recuento directo de la población incluida en el área de actuación de la EDUSI 
que como consecuencia de la actuación pasa a ser potencial usuario del nuevo servicio. Se 
consideran “usuarios” las personas del área de la EDUSI cubiertas por el servicio, tanto los 
usuarios realmente conectados como los potenciales, que en este caso (portal web de la 
movilidad) es la población de A Coruña mayor de 16 años, que en datos del INE para el año 
2022 es de 214.009 personas. 
 
Por ese motivo, el 10 de octubre de 2023, la UE responsable de esta operación aporta 
informe (código CSV: 6P3E1G4J6N715W6O16TV) que recoge aclaraciones sobre los IP así 
como del valor estimado previsto alcanzar en 2023 para el IP E016 tras la aplicación de la 
metodología de cálculo. El valor estimado del indicador es el siguiente:  
 

Código Indicador Unidad de 
medida 

Valor esperado a 
2023 según el DECA 

E016 Número de usuarios (EXTERNOS) que están 
cubiertos por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities 

Nº personas 214.009  
 

 
Por consiguiente, procede modificar el DECA inicial para ajustarlo al valor estimado obtenido 
tras aplicar la metodología de cálculo mencionada. Los cambios solicitados están 
justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA inicial (de 
18/05/2020, código CSV: 6X6K0S5I0R6I4S3Y0OGC) y su posterior adenda de ampliación 
de plazos de ejecución de la operación (de 25/11/2021, código CSV: 
3O5P3X5Y0G733I3S0JVT), en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios 
para completar la correcta ejecución de la operación LA9-Op9.1, relativos a la modificación 
del valor previsto para 2023 del IP E016 y supresión del IP E024. 
 
Por todo ello, se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al DECA inicial y su 
posterior adenda, en los siguientes términos:  
 

 Donde dice:  
 

8.4. Valor estimado a 2023: E016: 2.500 // E024: 2 
 
 

 Debe decir: 
 

8.4. Valor estimado a 2023: E016: 214.009  
 

 
 
 
 

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

. E
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 h
a 

si
do

 a
pr

ob
ad

o.
  E

st
e 

do
cu

m
en

to
 h

a 
si

do
 fi

rm
ad

o 
po

r 
X

. D
ep

ar
ta

m
en

to
 P

ro
x.

 E
ur

.  
e 

E
st

ra
té

xi
co

 (
M

A
R

IA
 C

A
R

M
E

N
 N

O
V

A
S

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
) 

a 
la

s 
15

:0
6 

de
l d

ía
 1

9/
10

/2
02

3.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  0
13

O
5T

0M
64

3D
1M

4A
0C

6H
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

va
lid

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



3 
 

 
 
 
 
Por todo lo expuesto, procede realizar los cambios señalados en esta adenda en aquellos 
apartados que resulten modificados para su incorporación al Documento que Establece las 
Condiciones de la Ayuda (DECA), para su notificación y aceptación por parte de la Unidad 
Ejecutora responsable de esta operación.  
 
En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento 
 

La jefa del departamento de proyectos europeos y estrategia 
Apoyo Técnico a la UdG DUSI 
M. Carmen Novás Fernández 
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DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y 
CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA 

 
 
Dª. Nereida María Canosa Domínguez, titular de la Concejalía de Innovación, Movilidad e 
Infraestructuras, a cuya concejalìa está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, en calidad 
de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha 
solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,  
 
 
DECLARA, 
 
La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que 
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), relativa a la actualización del valor 
de su Indicador de Productividad (E016) y supresión del (E024), emitida el 19 de octubre 
de 2023 con CSV: 013O5T0M643D1M4A0C6H, y correspondiente a la operación: 
 

 Objetivo Temático (OT): OT2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación 

 Objetivo Específico (OE): OE 2.3.3 (020c3) Promover las TIC en Estrategias de 
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica 
local y Smart Cities. 

 Línea de Actuación (LA): Desarrollo y mejora de herramientas TIC para 
optimizar la movilidad y la información sobre desplazamientos. (LA9) 

 Nombre de la Operación: Portal de la movilidad urbana 
 Código de la Operación: Operación LA9-Op9.1 
 Resumen de la Operación: La actuación consistiría en la mejora del portal web 

de la movilidad con la implantación de un observatorio de la movilidad a través de 
herramientas TIC para facilitar la movilidad de toda la ciudadanía y colectivos 
específicos (mayores, personas con movilidad reducida, ciclistas…), tanto 
residentes como visitantes, con información en tiempo real en diferentes idiomas 
y formatos de cuestiones relativas a la movilidad y al transporte (modos de 
desplazamientos, rutas, indicadores de circulación, carriles bici, estaciones de 
Bicicoruña, transporte, aparcamiento, etc..). 

 
 
A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la 
correspondiente Unidad Ejecutora. 
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