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1. Programa Operativo (PO) FEDER

1.1. Titulo: P.O. FEDER Plurirregional de Espafia (POPE) 2014-2020 (antes POCS)
1.2. CCI: 2014ES16RFOP002

1.3. Eje prioritario: EP13. Asistencia Técnica
2. Estrategia DUSI

2.1. Nombre: EidusCoruia
2.2 Entidad Local DUSI: Ayuntamiento de A Coruiia

2.3. Convocatoria de ayudas FEDER: 22 Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre
(BOE n© 243 de 7 de octubre de 2016)

3. Organismo Intermedio de Gestién (OIG)

3.1. Nombre: Subdireccion General de Desarrollo Urbano. Direcciéon General de
Fondos Europeos.

4. Organismo Intermedio Ligero (OIL)
41. Nombre: Ayuntamiento de A Corufa

5. Financiacion
5.1. Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de A Corufa
5.2. Norma aplicable sobre los gastos subvencionables:

La normativa aplicable y de obligado cumplimiento para el beneficiario tanto nacional como
comunitaria es la siguiente:

- Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE n° 315 de 30-dic-2016), por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
FEDER para el periodo 2014-2020.

- Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC).

- Reglamento (UE) n° 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, sobre el Fondo Social Europeo

- Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los articulos 149 y 150 RDC.
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- Reglamento (UE, EURATOM) N 0 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unién y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n® 1605/2002 del Consejo

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico

- Normativa sobre Medio ambiente (si procede)

- Normativa de Ayudas del Estado

- Normativa de subvenciones autonémica y nacional

6. Unidad Ejecutora (UUEE)

6.1. Concejalia: Alcaldia
6.2. Unidad, Departamento, Servicio, Area Municipal u Organismo Auténomo:

Direccién de Area de Economia, Hacienda y Administracion - Direccién de la
Unidad de Gestion DUSI. Coordinacion de la UG_DUSI. Servicio de Alcaldia.

7. Operacion Seleccionada

71. Objetivo Tematico (OT): OT 99 Virtual. Asistencia Técnica
7.2. Prioridad de Inversion (PI): PI 99 Virtual. Asistencia Técnica

7.3. Objetivo Especifico (OE): OE 99.99.3. Lograr una eficaz implementacion del
PO apoyando la actividad de gestién y control y el desarrollo de capacidad en
estas areas.

7.4. Campo de Intervencion (CI):
(CE121) Preparacién, ejecucion, seguimiento e inspeccion
7.5. Linea de Actuacién (LA).
7.5.1. Nombre: LA_AT

7.5.2. Coédigo de la LA: LA_AT-OpAT

7.6. Nombre de la Operacion: LA_AT-OpAT. Asistencia Técnica para la gestion vy
coordinacion de la estrategia DUSI EidusCoruna, incluyendo la evaluacion
externa y el control de gasto y auditoria, y contratacion del personal
correspondiente.

7.7. Resumen de la Operacion/Objeto de la Operacion: La naturaleza del gasto
contempla la contratacion de una Asistencia Técnica para apoyo a la gestidon de
la UG de la estrategia EidusCorufia, incluyendo ademas la contratacion del
personal especifico: técnico/a superior de gestion DUSI. El alcance de la
asistencia técnica comprendera, entre otras funciones, el asesoramiento técnico
en el proceso de gestidon de la estrategia, cumplimiento de la normativa europea,
gestidon de la documentacion administrativo-financiera del programa, y definicion
y soporte de un sistema de evaluacion externa.

7.8. Localizacion/Ubicacion de la Operacion: Ayuntamiento de A Corufia

7.9. Calendario de ejecucion / Fecha de inicio: 01/11/2018
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7.10. Plazo de ejecucion o desarrollo: 48 meses. Ver punto siguiente, 7.11, que
indica que la duracién estimada puede ser de 60 meses

7.11. Calendario de ejecucion / Fecha estimada de conclusion: 31/10/2022,
aunque se considera que, dada la naturaleza de la Operacién, ésta debe finalizar
en octubre de 2023.

7.12. Importe total del proyecto: 524.650,00 € €

7.13. Importe subvencionable del proyecto: 413.999,00 €

7.14. Importe de la ayuda FEDER: maximo el 80% del importe subvencionable del
proyecto, es decir, maximo 331.199,20 €. La ayuda FEDER podra minorarse
hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la
ayuda y el gasto programados en las aplicaciones informaticas Fondos 2020 vy
SFC 2014 (efecto redondeo), si asi resultase de las operaciones de cierre del
Programa Operativo.

7.15. Senda Financiera:

Plan de Implementacion
2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
17.250,08 103.499,73 103.499,73 103.499,73 86.249,73 413.999
Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCorufa)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.610,42 27.662,76 27.662,76 27.662,76 23.052,30 110.651
TOTAL | 524.650

7.16. Operaciones objeto de un procedimiento de recuperacion: La operacion de
asistencia técnica a la gestion de la EDUSI no incluye actividades que hayan
formado parte de una operacion que haya sido, o hubiera tenido que haber sido,
objeto de un procedimiento de recuperacién conforme al articulo 71 RDC, a raiz
de la relocalizacion de una actividad productiva fuera de la zona del Programa
Operativo.

7.17. Requisitos especificos de los productos o servicios que deben obtenerse
con la operacion que es receptora de ayuda en el DECA.

Los requisitos generales establecidos para las actuaciones a financiar en el marco de
esta OPERACI(')N, gue tienen caracter vinculante, seran los siguientes:

1. Cumplirdn, en todo caso, con lo establecido en la normativa de aplicacion,
especialmente lo sefialado en el art. 125.3 c) del Reglamento (UE) n©
1303/2013. ]

2. Las acciones de desarrollo de la OPERACION contribuiran a la consecucion de los
objetivos establecidos en la Estrategia EidusCoruna, lo que se acreditara en
todas y cada una de las acciones vinculadas a la presente OPERACION.

3. Contribuirdn a la consecucion de los objetivos establecidos en el Programa
Operativo Plurirregional de Espafia (POPE) 2014 - 2020 (antes denominado
POCS), financiado por FEDER.

4. En las acciones a desarrollar deberd estar claramente delimitada la zona de
actuacién y la ciudadania considerada como beneficiaria.
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5. En las acciones a desarrollar se abordaran los problemas de una forma
integrada y se mostraran vinculos claros de relacion e interacciéon con otras
intervenciones u operaciones coexistentes.

6. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad recogidos
en la EDUSI EidusCorufa.

7. Las acciones concretas derivadas de esta operacion contaran NECESARIAMENTE
con un informe de la Unidad de Gestién EidusCorufia relativo a la vinculacién de
la accidén concreta a desarrollar con la operaciéon aprobada ya que los productos
gue deben obtenerse con la operacion deben ser los que efectivamente se
recogen en los pliegos reguladores del contrato (o en los contratos mismos)
gue contempla dicha operacion, ya que ha sido comprobada por parte de la
Unidad de Gestioén su subvencionabilidad previa.

8. En todo caso, se garantizara la permanencia en el tiempo del servicio, obra o
equipamiento financiado por la presente operacién, de conformidad con la
normativa europea en la materia.

9. Asimismo, en el proceso de obtencién de los productos deberda tenerse en
cuenta por parte de la unidad ejecutora toda normativa nacional y comunitaria
aplicable a esos productos, especialmente la relacionada con la informacién vy
publicidad de la cofinanciacion FEDER de los mismos.

Los requisitos especificos de las actuaciones a financiar en el marco de esta
OPERACION seran los siguientes: No aplica

8. Indicadores

8.1. Contribucion a la Prioridad de Inversion: La operacion seleccionada
garantizara su contribucién al logro de los objetivos y resultados especificos de
la Prioridad de Inversién a la que corresponde.

8.2. Indicadores de Productividad: (E040) Personas/afo participando en labores
de Gestidon del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el
Fondo FEDER

8.3. Unidad de medida: Personas/afio

8.4. Valor estimado 2023: 1

8.5. Nivel de logro estimado con la operacion: N/A

8.6. Indicadores de Resultado: (RAT1) Logro de los hitos establecidos en el marco
de rendimiento

8.7. Sistema de informacion y metodologia establecida:

8.7.1. en el seguimiento de indicadores: N/A
8.7.2. en la comunicacion sobre los niveles de cumplimiento de
indicadores: N/A

9. Estructura de la Unidad Ejecutora

9.1. Capacidad para cumplir las condiciones del DECA:

9.1.1. Estructura organizativa: La Unidad de Gestion de EidusCorufia, cuyo
responsable es el Director de Area de Economia, Hacienda y Administracion,
esta formada por una Unidad de Coordinacién, de la que dependen tres
secciones, la seccion de seleccion de operaciones, la seccién econdmico-
administrativa y la seccién de comunicacién. Cada una de estas secciones
estard integrada por un técnico especializado. La direccion técnica y
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supervision general de todos los trabajos de las secciones de seleccién de
operaciones, econdmico-administrativa y de comunicacién sera realizada por
la persona que ocupe la Jefatura de Departamento Proyectos Europeos y
Estrategia y del Servicio de Alcaldia, que es también el Coordinador de la
estrategia EIDUS Corufia. Tanto el coordinador de la estrategia DUSI como
los técnicos de las secciones de seleccion de operaciones, econdémico-
administrativa y comunicacion estaran asistidos en sus funciones por una
asistencia técnica especializada que sera contratada por el ayuntamiento por
procedimiento establecido al amparo de la de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico.

9.1.2. Consignacién presupuestaria:

AT: 30.151.227.06
Personal: 20.922.120.00
20.922.121.00
20.922.121.01
20.922.160.00
Gastos varios: 30.151.226.99

9.1.3. Capacidad de cofinanciacion:

o Para las AT: 80% FEDER y 20% Ayuntamiento de A Corufia, previsto en
presupuesto municipal

o Para la contratacion del personal especifico: FEDER aportara el porcentaje
correspondiente hasta alcanzar el maximo permitido del 4% del Plan de
Implementacion, asumiendo el Ayuntamiento de A Corufia los costes que
superen dicha financiacion. En todo caso, un minimo de un 20% de la
contrataciéon de personal especifico serd a cargo del presupuesto municipal
(fondos propios), ya previstos en presupuesto municipal.

9.2, Documentacion generada:

Existird un expediente electrénico en el que se recogerd la documentacidon generada, y
en el que se incluirdn tanto los documentos administrativos como los contables, técnicos
y financieros relacionados con la misma, que se mantendra 3 afios a contar a partir del
31 de diciembre siguiente a la presentacion de las cuentas en las que se incluya los
gastos certificados conforme a lo previsto en el articulo 140 RDC.

10. Medidas antifraude

10.1. Aplicacion de medidas y compromisos en la lucha contra el fraude:

La aplicacién de medidas antifraude con el fin de reducir su aparicion, estructuradas en torno a los
siguientes ambitos basicos: prevencion, deteccidn, notificacion, correccidn y persecucion, por parte
del ayuntamiento de A Corufia son las siguientes:

Medidas de prevencion del fraude

Declaracién institucional publica por parte del Ayuntamiento de A Coruiia, publicada en
la web EidusCorufa.
Codigo de conducta y principios éticos de los empleados publicos, publicada en la pagina
web de EidusCorufia.
Formacidon y concienciacion a empleados publicos en materia antifraude. Compromiso
activo de participacion del personal del Ayuntamiento de A Corufa en los foros que se
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puedan organizar por las Autoridades de Fondos en materia antifraude, asi como la
organizacion de iniciativas propias, en su caso.

Medidas de deteccion del fraude

Supervision del informe inicial de seleccion de operaciones por parte del coordinador de
la estrategia.

Ratificacién del informe de seleccion por parte de la Junta de Gobierno Local, en la que
el Concejal responsable del area/servicio que presenta la expresion de interés se
abstendra de participar (lo que constara expresamente en el acta).

El Ayuntamiento ha establecido y da publicidad on line a un Canal especifico de
denuncias/reclamaciones on-line en el sitio web EidusCoruna.

Publicacion en el sitio web EidusCoruna de los requerimientos para la presentacién de las
Expresiones de Interés, los CPSO, las solicitudes de ayuda recibidas y las solicitudes de
ayuda seleccionadas.

Control de los procedimientos competitivos en el que las bajas de todos los licitadores
sean inferiores a un 5% del precio de licitacién.

Medidas de correccion y persecucion del fraude

El ayuntamiento de A Corufia se compromete a informar al Organismo Intermedio y al
Servicio Nacional de Coordinacion Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser
constitutivos de fraude o irregularidad (en los términos establecidos en la Comunicacién
1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas
que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o
irregularidad en relacion con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente
con cargo a fondos procedentes de la Unidn Europea. La deteccion de
irregularidades supondra una disminucion correlativa de la ayuda FEDER
correspondiente, y la devolucién de importes percibidos indebidamente, junto con los
posibles intereses de demora.

10.2. Conflicto de intereses:

Se exige a todas y cada una de las personas que participan en el procedimiento de
contratacién publica que cumplimenten una declaracion de ausencia de conflicto de intereses.

11. Pista de Auditoria y obligaciones sobre custodia y conservacion de la
documentacion

11.1. Verificaciones administrativas y sobre el terreno
La pista de auditoria se realizard a través de un procedimiento de verificaciones
administrativas y verificaciones sobre el terreno, al objeto de verificar que se ha llevado a
cabo la entrega de los productos (o la prestacion de servicios objeto de cofinanciacion), que se
ha pagado realmente el gasto declarado por los Beneficiarios, y que dicho gasto cumple la
legislacidn aplicable, las condiciones del Programa Operativo y las condiciones para el apoyo a
la operacion.

11.2. Disponibilidad de la documentacion:
Se debe garantizar, por parte de la Unidad Ejecutora, la disponibilidad de todos los
documentos sobre el gasto y las auditorias necesarios para contar con una pista de auditoria
apropiada; en particular en lo referente a:
e Condiciones detalladas para el intercambio electrénico de datos de la operacion.
e Sistema de contabilidad: contabilidad separada o codificacidon contable
e Sistema para el registro y almacenamiento de datos.
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e Disponibilidad de la documentacion.
e Custodia de documentos.

11.3. Disponibilidad de la informacion:

La informacidn comunicada, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional aplicable
a los Fondos Estructurales, estara en todo momento disponible para que la Autoridad de
Gestion pueda  efectuar analisis de riesgos con ayuda de herramientas informaticas
especificas situadas en la Unién Europea.

11.4. Control, seguimiento y participacion:

Se informa que el beneficiario queda obligado a la participacion en actividades de
seguimiento, evaluacion y control que, de acuerdo con la normativa comunitaria, deban
realizar las diferentes autoridades y 6rganos de control.

12. Medidas de Informacion y Comunicacién

12.1. Aspectos generales:

En todas las medidas de informaciéon y comunicacion se debera reconocer el apoyo de los
Fondos EIE a la operacidon, mostrando para ello el emblema de la Union Europea y la
referencia al FEDER.

En los documentos que sustenten la contratacion (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de
manera clara y concisa la participacion financiera de la Unién Europea y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operaciéon estara obligada a cumplir las
obligaciones de informacion y publicidad establecidas en el anexo XII, seccion 2.2. del
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, y, especialmente, las siguientes:

e En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte
que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecera de
forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unidn
Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

e En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberan incluir de
modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unidon Europea de
conformidad con las normas graficas establecidas, asi como referencia a la union
Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera
de hacer Europa”.

12.2. Durante la realizacién de la operacion y tras la conclusion de la misma.

El beneficiario debera respetar las medidas de informacién y comunicacién recogidas en el
Manual de Comunicacion e Imagen de EidusCorufia, aprobado en JGL el 1 de marzo de 2018,
de acuerdo con lo establecido en el anexo XII, seccién 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2103. Igualmente se cumplira con lo
establecido en el Capitulo II del Reglamento de Ejecucion (UE) n® 821/2014 de la Comision de
28 de julio de 2014 y en lo establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unién (Reglamento “émnibus”).

13. Otros

13.1. Inclusion en la lista de operaciones:
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La aceptacion de la ayuda supone permitir la inclusidon de la operacion y sus datos en la lista
de operaciones prevista en el articulo 115.2 del RDC.

13.2. Intercambio electronico de datos:

La comunicacion entre la Unidad de Gestidon y las Unidades Ejecutoras se realizara a través de
la oportuna documentacion firmada electréonicamente. El beneficiario de la operacién, cuando
proceda, y la Unidad de Gestion (UdG) estan obligados a introducir los datos y documentos
de los que sean responsables asi como todas sus posibles actualizaciones, en los sistemas de
intercambio electrénico de datos en los formatos electrénicos definidos, tal y como establece
el articulo 10.1 Reglamento de Ejecucion (UE) n° 1011/2014 de la Comision, de 22 de
septiembre de 2014, por el que se establecen normas detalladas para la aplicacion del
Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
los modelos para la presentacion de determinada informacion a la Comision y normas
detalladas sobre los intercambios de informacidn entre beneficiarios y autoridades de gestion,
autoridades de certificacion, autoridades de auditoria y organismos intermedios. La
Comunicacion, tanto entre la Unidad Ejecutora y la Unidad de Gestion y viceversa, se realizara
a través de la oportuna documentacién firmada electrénicamente.

13.3. Contabilidad separada
Se empleara una codificacion contable diferenciada que se utilizara para identificar y asegurar
la trazabilidad de todas las transacciones correspondientes a la ejecucion de la estrategia
DUSI EidusCoruifa. Concretamente, la Unidad Ejecutora obtendra de la Tesoreria municipal la
codificacion correspondiente que aglutine a todas las acciones que formen parte de la
presente Operacion.

14. Condiciones especificas

14.1. Se indicaran en este apartado las condiciones a cumplir en los casos siguientes:

Costes simplificados del tipo de tanto alzado No aplica
Subvenciones o0 ayudas reembolsables No aplica
Ayudas del Estado No aplica
Costes indirectos subvencionables No aplica
Subvencionabilidad de terrenos y bienes inmuebles No aplica
Si la operacién es un instrumento financiero No aplica
Excepcidn respecto a la ubicacion de la operacion No aplica
Si la operacién forma parte de un Gran Proyecto No aplica
Si la operacion forma parte de una Inversion Territorial | No aplica
Integrada (ITI)

O cualquier otro requisito especifico relativo a los productos o | No aplica
servicios que deben obtenerse con la operacion que es

receptora de ayuda

14.2. Obligaciones sobre correcciéon de irregularidades: la Unidad de Ejecucién
(UdE) se compromete a incorporar y cumplir todas las exigencias derivadas de
posibles modificaciones realizadas tanto por la Unidad de Gestién (UdG) como
por la Autoridad de Gestién (AG). En caso de detectarse irregularidades en el
gasto justificado por el beneficiario o incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el DECA o en relacién con la normativa nacional y comunitaria
aplicable, se reducird la ayuda FEDER de esta operacién cofinanciada por la
Unidn Europea en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Espafia
FEDER (2014-2020) y la devolucién de importes indebidamente percibidos, junto
con los posibles intereses de demora.
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14.3. Utilizacién de informacion comunicada para realizar analisis de riesgos:
la Unidad de Ejecucion (UdE) se compromete a incorporar y cumplir todas
aquellas exigencias derivadas de los posibles requerimientos de la Autoridad de
Gestion (AG) en relacion al analisis de riesgos.

14.4. Comunicar al Servicio Nacional de Coordinacion Antifraude (SNCA)
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o de irregularidad: |a
UdE asume que la UdG comunique al SNCA todos aquellos hechos que pudieran
ser constitutivos de fraude o irregularidad.

15. Modificacion del DECA
15. 1 Modificacion del DECA

Dada la naturaleza de la operacion pueden sobrevenir circunstancias en la misma que
incidan en los requisitos especificos relativos a los productos o servicios, plan financiero
y calendario de ejecucidn que supongan una alteracién del DECA. En cuyo caso se
enviara al beneficiario una nueva version del DECA donde se incluyan las modificaciones
realizadas. Esta nueva version desde un punto de vista informatico se sustanciara en la
aplicacion Galatea a través de una nueva versién de la operacién.

15.2 Subsanacion del DECA

Por las propias caracteristicas del DECA, las deficiencias y errores que se detecten en el
contenido del DECA seran subsanables en todo momento, independientemente de la fase
en la que se encuentre la operacion, siendo estas comunicadas al beneficiario.

16. Observaciones

16. 1 Grado de especificacion para el cumplimiento de criterios y principios
transversales.

La Unidad Ejecutora velarda y acreditara, a lo largo de la ejecucion de las acciones
derivadas de la presente operacion, el cumplimiento de los criterios y principios
transversales que figuran en el proyecto EidusCorufa y, especialmente, aquellos que
fueron explicitados en el correspondiente informe favorable a la EdI presentada para
esta Operacion.

16.2 Otros

Informe previo (version 2) de aprobacién de la Operacion firmado electronicamente el 29 de abril de 2019.
Operacion aprobada por Resolucion de 30 de abril de 2019, anotada en el Libro de Resoluciones con el
num. DEC/AYT/2633/2019; ratificada por la Junta de Gobierno Local en sesion de 20 de mayo de 2019.

En A Coruia, en fecha de la firma electronica de este documento
Coordinador de la Unidad de Ejecucion (UdE) DUSI
Teniente Alcalde. Concejalia de Regeneracion Urbana,

Derecho a la Vivienda y Movilidad Sostenible,

Xiao Varela Gémez
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Area / Unidad Documento UNION EUROPEA
ALCALDIA 00013I00FT
MCCC
Cédigo de verificacion Expediente
AR | oo
Fecha
5K0OM 5R51 47266 044U 1CYY 27.05-2019

DECLARACION DE NOTIFICACION Y
CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL
DECA

D. Eduardo Mera Rico, como titular de la Direccién del Area de Economia, Hacienda
y Administracién, en calidad de Director de la Unidad de Gestiéon-DUSI, responsable
del inicio y ejecucidn de la operacidon para la cual ha solicitado financiacion
conforme al PO Plurirregional de Espafia (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la version 2 del
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) notificado en
fecha de la firma electronica del presente documento, y correspondiente a la
operacién:

e Objetivo Tematico (OT): OT 99 Virtual. Asistencia Técnica

e Objetivo Especifico (OE): OE 99.99.3 Lograr una eficaz implementacion
del PO apoyando la actividad de gestiéon y control y el desarrollo de
capacidad en estas areas

e Linea de Actuacion (LA): LA_AT

e Nombre de la Operacion: Asistencia Técnica para la gestion y coordinacion
de la estrategia DUSI EidusCorufia, incluyendo la evaluacion externa y el
control de gasto y auditoria, y contratacion del personal correspondiente.

e Cddigo de la Operacion: LA_AT-OpAT

e Resumen de la Operacion: La naturaleza del gasto contempla la
contratacion de una Asistencia Técnica para apoyo a la gestidon de la UG de
la estrategia EidusCorufia, incluyendo ademas la contratacion del personal
especifico: técnico/a superior de gestién DUSI. El alcance de la asistencia
técnica comprenderda, entre otras funciones, el asesoramiento técnico en el
proceso de gestion de la estrategia, cumplimiento de la normativa europea,
gestion de la documentacién administrativo-financiera del programa, y
definicion y soporte de un sistema de evaluacion externa.

A Coruia, en fecha de firma electrénica, de conformidad por parte del responsable
de la correspondiente Unidad Ejecutora.
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Area / Unidad Documento
GESTION ECONOMICA URBANISMO 6A115100AV
AMVC
Cddigo de verificacion Expediente
RO R | oo
Fecha
1F5W 024D 6145 2W5R 0YMI 22.04-2021

ADENDA al DECA de la Operacién LA _AT-OpAT. Asistencia Técnica para la gestion y
coordinacién de la estrategia DUSI EidusCorufia

El 5 de noviembre de 2020 se adoptaron una serie de acuerdos de validacion con la
Autoridad de Gestién en materia de Informacion, Publicidad y Comunicacién y (I+P+C)
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en Espafia, respecto de Ila
programacion del gasto y ejecucion en esas materias de la Estrategia EidusCorufia en los
ejes 12 y 13, documento denominado “Planificacion de Gasto en Comunicacion Edusi,
Ayuntamiento A Corufia”, que se adjunta a esta adenda para su incorporacion al
procedimiento. La adopcién de los mismos conlleva una revision de las dos Expresiones
de Interés de la Estrategia EidusCoruia del Ayuntamiento de A Coruia vinculadas al eje
13, sobre todo en lo relativo al gasto imputado a cada una de ellas (Asistencia Técnica de
Gestion y Asistencia Técnica de Comunicacion) y especialmente en lo relativo al gasto en
concepto de “Personal”, que pasa a ser asumido en su integridad por la EdI de la AT de
Gestion, ademas de una reorganizacion y redistribucion del gasto previsto en la AT de
Comunicacion.

Mediante informe-propuesta emitido el 16 de abril de 2021 (cédigo CSV de verificacion
2E5L446L.5S3W6W2V1DTU) por la jefatura de Servicio de Alcaldia y Estrategia Urbana, en
su calidad de Unidad Ejecutora de la Operacion LA_AT-OpAT, se solicité la modificacién de
determinados apartados reflejados inicialmente en la version 2 de la Edl de la Operacion
LA AT-OpAT. Dicha solicitud se aprobé mediante Resolucion de 21 de abril de 2021,
firmada por el coordinador de la Unidad de Ejecucion y concejal de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras y Movilidad (CSV 4M6F663N072E2W6C077N), anotada en el Libro de
Resoluciones en fecha 21/04/2021 con el num. DEC/AYT/2997/2021.

Los cambios solicitados estan justificados, por lo que debe procederse a redactar, en los
mismos términos solicitados por el servicio de Alcaldia y Estrategia Urbana, una adenda a
la version 2 del DECA de la mencionada operacion (de 24/05/2019, cddigo de verificacion
111L37062D1S395D0BFO y admitida por el OIG el 28/05/2019), en la que se incorporen
esos cambios que actualizan los datos necesarios para completar la correcta ejecucion
del Eje 13, especialmente los presupuestarios y financieros que si tienen repercusion en
la gestién de la estrategia EidusCorufia, y asi respaldar los cambios previstos en las
aplicaciones informaticas Galatea, INFOCO y Fondos2020.
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Por todo ello, se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones a la versién 2 del
DECA emitido el 24 de mayo de 2019:

» Donde dice:

7.6 Nombre de la Operacion: LA_AT-OpAT. Asistencia Técnica para la gestidon vy
coordinacion de la estrategia DUSI EidusCorufia, incluyendo la evaluacion externa y el
control de gasto y auditoria, y contratacion del personal correspondiente.Asistencia

\

> Debe decir:

7.6 Nombre de la Operacion: LA_AT-OpAT. Asistencia Técnica para la gestion y
coordinacién de la estrategia DUSI EidusCorufia.

» Donde dice:

7.7 Resumen de la Operaciéon/Objeto de la Operacion: La naturaleza del gasto contempla
la contratacion de una Asistencia Técnica para apoyo a la gestién de la UG de la
estrategia EidusCorufa, incluyendo ademas la contratacion del personal especifico:
técnico/a superior de gestion DUSI. El alcance de la asistencia técnica comprendera,
entre otras funciones, el asesoramiento técnico en el proceso de gestion de la
estrategia, cumplimiento de la normativa europea, gestion de la documentacion
administrativo-financiera del programa, y definicion y soporte de un sistema de
evaluacién externa.

> Debe decir:

7.7Resumen de la Operacion/Objeto de la Operacion: La naturaleza del gasto
contempla la contratacién de una Asistencia Técnica para apoyo a la gestion de la
Unidad de gestion (UdG) de la estrategia EidusCorufia, incluyendo ademas el gasto
generado por la contratacién del personal especifico: técnico/a superior de gestion
DUSI y técnico/a superior de comunicacion DUSI. El alcance de la asistencia técnica
comprenderd, entre otras funciones, el soporte y seguimiento de las actuaciones vy
estrategias especificas en materia de informacién, publicidad y comunicacion
requeridas para los proyectos financiados con cargo a fondos europeos, asi como
definicion y soporte para el cumplimiento de los requerimientos de participacion,
igualdad y sostenibilidad exigidos por el mencionado programa.

» Donde dice:

7.9 Calendario de ejecucion / Fecha de inicio: 01/11/2018
7.10 Plazo de ejecucion o desarrollo: 48 meses. Ver punto siguiente, 7.11, que
indica que la duracién estimada puede ser de 60 meses
7.11 Calendario de ejecucion / Fecha estimada de conclusion: 31/10/2022,
aunque se considera que, dada la naturaleza de la Operacion, ésta debe finalizar en
octubre de 2023.
7.12 Importe total del proyecto: 524.650,00 €
7.13 Importe subvencionable del proyecto: 413.999,00 €
7.14 Importe de la ayuda FEDER: maximo el 80% del importe subvencionable del
proyecto, es decir, maximo 331.199,20 €. La ayuda FEDER podra minorarse hasta el
arn 2
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importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la ayuda y el gasto
programados en las aplicaciones informaticas Fondos 2020 y SFC 2014 (efecto
redondeo), si asi resultase de las operaciones de cierre del Programa Operativo.

7.15 Senda Financiera:

Plan de Implementacion
2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
17.250,0 | 103.499,73 | 103.499,73 | 103.499,73 | 86.249,7 413.999
8 3
Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCorufia)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.610,42 | 27.662,76 27.662,76 | 27.662,76 | 23.052,3 110.651
0
TOTAL 524.650

> Debe decir:

7.9 Calendario de ejecucion / Fecha de inicio: 20/03/2019

7.10 Plazo de ejecucion o desarrollo: 57 meses

7.11 Calendario de ejecucion / Fecha estimada de conclusion: 30/12/2023

7.12 Coste total de la Operacion: 1.005.579,56 €

7.13 Importe de la Operacion sujeto a cofinanciacion: 481.201 €

7.14 Importe de la Operacion subvencionable por FEDER: maximo el 80% del
importe subvencionable del proyecto, es decir, 384.960,8 €. La ayuda FEDER podra
minorarse hasta el importe resultante de aplicar la tasa obtenida como cociente entre la
ayuda vy el gasto programados en las aplicaciones informaticas Fondos 2020 y SFC 2014
(efecto redondeo), si asi resultase de las operaciones de cierre del Programa Operativo.

7.15 Reflejo senda presupuestaria:

Plan de Implementacidén

2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 43.350,96 | 55.325,5 180.782,5 | 171.627,99 30.114,07
Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCoruia)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
43.350,96 | 55.325,5 110.651 110.651 170.125,08 + 34.275

Remanentes incorporados
2019 2020 2021 2022 2023

Senda de ejecucion material prevista

2019 2020 2021 2022 2023
86.701,92 110.651 291.433,5 282.278,99 200.239,15
(+34.275 gasto no
PdI)
TOTAL 1.005.589,56 €

> Donde dice:

8.2 Indicadores de Productividad: (E040) Personas/afio participando en labores de
Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER
8.3 Unidad de medida: Personas/afio
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8.4 Valor estimado 2023: 1
» Debe decir:

8.2 Indicadores de Productividad: (E040) Personas/afio participando en labores de

Gestion del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER

8.3 Unidad de medida: Personas/afo

8.4 Valor estimado 2023: 2

» Donde dice:

9.1.2 Consignacién presupuestaria:
AT: 30.151.227.06
Personal: 20.922.120.00
20.922.121.00
20.922.121.01
20.922.160.00
Gastos varios: 30.151.226.99

9.1.3 Capacidad de cofinanciacion:

- Para las AT: 80% FEDER y 20% Ayuntamiento de A Corufia, previsto en
presupuesto municipal

- Para la contratacién del personal especifico: FEDER aportara el porcentaje
correspondiente hasta alcanzar el maximo permitido del 4% del Plan de
Implementaciéon, asumiendo el Ayuntamiento de A Corufa los costes que
superen dicha financiacién. En todo caso, un minimo de un 20% de la
contrataciéon de personal especifico serda a cargo del presupuesto municipal
(fondos propios), ya previstos en presupuesto municipal.

> Debe decir:

9.1.2 Consignacién presupuestaria: El coste total de la operacion son 1.005.579 €, de
los cuales 481.201 € seran el coste total subvencionable; los 524.378 € restantes
seran de mayor aportacion municipal, en los cédigos de proyecto 2018 3 E20 1, 2018 3
E20 1y 2018 3 E30 1, y en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
e AT Gestidon: 30.151.227.06
e AT Auditoria: 10.922.227.46
e Personal:

o 20.922.120.00

o 20.922.121.00

o 20.922.121.01

o 20.922.160.00
Gastos varios: 30.151.226.99

9.1.3 Capacidad de cofinanciacion: Del coste total subvencionable, el 20% de fondos
propios municipales (cuantia indicada en la casilla “Importe de la Operacién sujeto a
cofinanciacion”, es decir, 96.240,20 €), incluidos en la cuantia reflejada en el apartado
anterior de “consignacion presupuestaria”, teniendo capacidad econdmica suficiente en
nuestros presupuestos, con caracter plurianual de aportacién municipal con fondos
propios.

Asimismo, se hace constar expresamente que, a peticion de la Unidad Ejecutora, se ha

afadido a la Edl modificada un nuevo apartado como Anexo 1.2 denominado “Funciones de

la seccidon de comunicacion”, en el que se incluyen las funciones que asume la persona que
am 4
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ocupa este puesto, tal y como se recoge en el punto 2.5. Estructura interna de la Unidad de
Gestion (UdG) de la version 3 del “Manual de Procedimientos para las actuaciones
cofinanciadas por el FEDER en Esparia en el periodo de programacioén 2014-2020 Programa
Operativo Plurirregional de Espania (antes POCS)’.

Por todo lo expuesto, procede realizar los cambios sefialados en esta adenda en aquellos
apartados que resulten modificados para su incorporacién al Documento que Establece las
Condiciones de la Ayuda (DECA), para su notificacion y aceptacién por parte de la Unidad
Ejecutora responsable de esta operacion.

En A Coruiia, a fecha de la firma electrénica de este documento

Coordinador de la Unidad de Ejecucién (UdE) DUSI
Concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad
Juan Manuel Diaz Villoslada
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DECLARACION DE NOTIFICACION Y
CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Santiago Roura Gomez, como titular de la Coordinacién General Municipal, en calidad
de Director de la Unidad de Gestion-DUSI, responsable del inicio y ejecucion de la
operacién para la cual ha solicitado financiacién conforme al PO Plurirregional de Espafa
(POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda a la version 2 del
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), emitida en fecha
22 de abril de 2021 y CSV 1F5W024D61452W5R0YMI, y correspondiente a la
operacion:

e Objetivo Tematico (OT): OT 99 Virtual. Asistencia Técnica

e Objetivo Especifico (OE): OE 99.99.3 Lograr una eficaz implementacién del PO
apoyando la actividad de gestidon y control y el desarrollo de capacidad en estas
areas

e Linea de Actuacion (LA): LA_AT

e Nombre de la Operacion: Asistencia Técnica para la gestidon y coordinacion de la
estrategia DUSI EidusCorufia

e Cobdigo de la Operacién: LA_AT-OpAT

e Resumen de la Operacion: La naturaleza del gasto contempla la contratacion de
una Asistencia Técnica para apoyo a la gestién de la Unidad de gestion (UdG) de
la estrategia EidusCoruna, incluyendo ademas el gasto generado por la
contratacion del personal especifico: técnico/a superior de gestion DUSI vy
técnico/a superior de comunicacién DUSI. El alcance de la asistencia técnica
comprendera, entre otras funciones, el soporte y seguimiento de las actuaciones y
estrategias especificas en materia de informacién, publicidad y comunicacidn
requeridas para los proyectos financiados con cargo a fondos europeos, asi como
definicion y soporte para el cumplimiento de los requerimientos de participacion,
igualdad y sostenibilidad exigidos por el mencionado programa.

A Corufia, en fecha de firma electrénica, de conformidad por parte del responsable de la
correspondiente Unidad Ejecutora.
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Asunto: ADENDA al DECA de la Operacion LA_AT-OpAT, Asistencia Técnica
para la gestion y coordinacion de EidusCoruia, relativa a la actualizacion de
su IP E040

ADENDA al DECA de la Operacion LA_AT-OpAT, denominada “Asistencia Técnica para la
gestion y coordinacion de la estrategia DUSI EidusCorufia”, relativa a la actualizacién de su
Indicador de productividad E040 y correccién de errores de la anterior adenda.

- El 26 de abril de 2019 se presentod la Expresion de Interés (EdI) de la LA_AT-OpAT
mencionada, siendo el actual Servicio de Alcaldia y Estrategia Urbana la Unidad
Ejecutora responsable de dicha operacion.

- EI 30 de abril de 2019 se redacté y emitio el Informe Basico previo a la Aprobacion
de la Operacion, seguido de la Resolucion de aprobacion firmada por el Coordinador
de la Unidad de Ejecucién (UdE) de la estrategia EidusCorufia, anotada en el Libro
de resoluciones con el num. DEC/AYT/2633/2019 el 30/04/2019.

- El 23/05/2019 se ratificé la operacion en Junta de Gobierno Local, previamente
aprobada por el Coordinador de la UdE, ya mencionado.

- El Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) se emitio el
24/05/2019. Finalmente el 28/05/2019, la Subdireccion General de Desarrollo
Urbano, Organismo Intermedio de Gestion (OIG) de los Fondos EDUSI-FEDER
admitié6 a trdmite esta operacion vinculada a la de Asistencia Técnica del eje 13,
iniciandose la ejecucion de las actuaciones derivadas de ella.

- El 5 de noviembre de 2020 se adoptaron una serie de acuerdos de validacién con la
Autoridad de Gestién del FEDER en Espafia en materia de Informacion, Publicidad y
Comunicacion (I1+P+C), que motivo la realizacion de una adenda al DECA inicial que
se tramito el 22/04/2021, mediante la cual se modificd especialmente la inclusion del
gasto de otra persona en concepto de “Personal”’, que pasa a ser asumido en su
integridad por la Operacién LA_AT-OpAT, siendo admitida por el OIG el 03/06/2021.

El Indicador de Productividad (IP) asignado a la Operacion LA_AT-OpAT en la Expresion de
Interés inicial, es el siguiente:

Codigo | Indicador Unidad de Valor esperado a
medida 2023 segun el DECA
E040 Personas/afno participando en labores de Personas/afno 1

Gestion del Fondo FEDER 2014- 2020, cuyo
salario es cofinanciado con el Fondo FEDER
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Segun consta en el DECA inicial de la operacién, el valor esperado para el afo 2023 del
indicador de la operacién era de 1 persona/ano. Como consecuencia de los acuerdos
adoptados con la AG del FEDER en materia de comunicacion el 05/11/2020, el gasto
correspondiente a un/a técnico/a de comunicacion pasé a ser asumido por esta operacion
de Asistencia Técnica dentro del eje 13, como se recoge en la adenda mencionada del
22/04/2021, convirtiéndose el valor del IP E040 en 2.

Este valor fue calculado en un momento en que la guia de indicadores del Eje Urbano
elaborada por la Subdireccién General de Programacion y Evaluacién de la Direccion
General de Fondos Europeos de 31 de mayo de 2019 todavia no habia sido dada a conocer
y, por lo tanto, no se siguio la metodologia de calculo del indicador propuesta en dicha guia.

Con fecha de 30/03/2022, a peticion del OIG, se elaboré un informe de actualizacion del
valor estimado del indicador para adecuar el calculo del mismo a la metodologia que se
recogia en la guia de indicadores DUSI. El valor estimado en aquel momento para el
indicador E040 fue de 9,5 personas/ano. El calculo del indicador se realizé teniendo en
cuenta que las personas contratadas para la Unidad de Gestién DUSI, cuyo salario estaba
cofinanciado por el FEDER, estarian desarrollando su labor hasta la fecha de finalizacion de
la EDUSI, es decir, el 31/12/2023. Este valor fue trasladado a Galatea, aunque no se recogi6
en un adenda al DECA.

Posteriormente, se constatd que los gastos del personal contratado para la UdG DUSI no
podrian ser imputados al plan de implementacion de la EidusCorufa (eje 13) mas alla del
31/03/2021 al no haber suficiente presupuesto, por lo que mas alla de esta fecha, los
salarios no estan siendo cofinanciados por el FEDER sino con fondos propios del
Ayuntamiento. Asi, esta diferencia entre el valor previsto en el informe realizado a
30/03/2022 y registrado en Galatea y el valor alcanzado fue explicada en todos y cada uno
de los informes que posteriormente se presentaron con las sucesivas SPB. En ellos se dejo
constancia tanto de la metodologia de calculo del indicador como del periodo de tiempo
durante el cual los salarios de las dos personas contratadas para la UdG en el marco de la
estrategia EidusCoruna estuvieron siendo cofinanciados por el FEDER.

Por ese motivo, el 18 de octubre de 2023, el Servicio de Alcaldia y Estrategia Urbana, la UE
responsable de esta operacion, aporta informe (cédigo CSV: 5Z6X1P2X1Z1T6F5115LX)
mediante el que se pretende dejar constancia en un adenda al DECA de la operacion, tanto
del valor estimado actualizado del indicador E040 como de la metodologia de célculo del
mismo.

Segun lo recogido en ese informe, se puede concluir que el valor del Indicador de
productividad E040 asignado a la operacién del Eje 13 LA_AT-OpAT, previsto para alcanzar
en el afio 2023, es el siguiente:

Cédigo | Indicador Unidad de Valor esperado a
medida 2023 segun el DECA
E040 Personas/afno participando en labores de Personas/afo 3,97

Gestion del Fondo FEDER 2014- 2020, cuyo
salario es cofinanciado con el Fondo FEDER

Es decir, el valor estimado a 2023 para el Indicador de Productividad E040 coincide con el
valor alcanzado hasta el 31 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual el salario de las dos
personas trabajadoras deja de ser cofinanciado por el FEDER.
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Por ultimo, y detectado un error relativo a la descripcion de la operacion que se realizé en la
adenda al DECA de esta operacion de 22/04/2021, CSV: 1F5W024D61452W5R0YMI, debe
procederse a corregirlo en los términos que se recogen en esta nueva adenda.

Por consiguiente, procede modificar el DECA inicial (de 24/05/2019, con codigo CSV de
verificacion: 111L37062D1S395D0BFO) y su posterior adenda (de 22/04/2021, con CSV:
1F5W024D61452W5R0YMI), para ajustar el valor de su IP E040 a la asignacion de personal
destinado a las tareas propias de la gestion de la estrategia, y modificarlo, asé como corregir
el error detectado.

Por todo ello, se debe proceder a realizar las modificaciones al DECA inicial y su posterior
adenda, en lo relativo a la correccion de un error detectado en el apdo. 7.7 de la adenda al
DECA de 22/04/201, asi como a la actualizacion del valor del IP E040, en los siguientes
términos:

> Donde dice:

7.7 Resumen de la Operacion/Objeto de la Operacioén: La naturaleza del gasto contempla
la contratacidon de una Asistencia Técnica para apoyo a la gestién de la Unidad de
gestion (UdG) de la estrategia EidusCorufia, incluyendo ademas el gasto generado por
la contratacion del personal especifico: técnico/a superior de gestion DUSI y técnico/a
superior de comunicacion DUSI. El alcance de la asistencia técnica comprendera, entre
otras funciones, el soporte y seguimiento de las actuaciones y estrategias especificas en
materia de informacién, publicidad y comunicacion requeridas para los proyectos
financiados con cargo a fondos europeos, asi como definicion y soporte para el
cumplimiento de los requerimientos de participacién, igualdad y sostenibilidad exigidos
por el mencionado programa.

> Debe decir:

7.7 Resumen de la Operacién/Objeto de la Operacién: La naturaleza del gasto
contempla la contratacién de una Asistencia Técnica para apoyo a la gestion
de la Unidad de gestién (UdG) de la estrategia EidusCorufia, incluyendo
ademas el gasto generado por la contratacién del personal especifico:
técnico/a superior de gestion DUSI y técnico/a superior de comunicacion
DUSI. El alcance de la asistencia técnica comprendera, entre otras funciones,
el asesoramiento técnico en el proceso de gestion de la estrategia,
cumplimiento de la normativa europea, gestion de la documentacion
administrativo-financiera del programa, y definicion y soporte de un sistema
de evaluacion externa.

» Donde dice:
8.4. Valor estimado a 2023: 2

> Debe decir:
8.4. Valor estimado a 2023: 3,97
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Por todo lo expuesto, procede realizar los cambios sefalados en esta adenda en aquellos
apartados que resulten modificados para su incorporacion al Documento que Establece las
Condiciones de la Ayuda (DECA), para su notificacion y aceptacién por parte de la Unidad
Ejecutora responsable de esta operacion.

En A Coruna, a fecha de la firma electronica de este documento

Coordinador de la Unidad de Ejecucion (UdE) DUSI
Concejal de Urbanismo, Rehabilitacion y Vivienda
Francisco Dinis Diaz Gallego
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DECLARACION DE NOTIFICACION Y
CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Antonio Francisco Alfeiran Rodriguez, como titular de la Coordinacion General de la
Alcaldia, en calidad de Director de la Unidad de Gestion (UdG) DUSI, responsable del
inicio y ejecucién de la operaciéon para la cual ha solicitado financiacion conforme al PO
Plurirregional de Espafia (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), relativa a la actualizacion de su
Indicador de productividad E040 y correccion de errores, emitida el 20 de octubre de
2023 con CSV: 0E450K3H6L55294A02]R, y correspondiente a la operacion:

Objetivo Tematico (OT): Eje 13. Asistencia Técnica (OT 99 Virtual)

Objetivo Especifico (OE): OE 99.99.3 Lograr una eficaz implementacién del PO
apoyando la actividad de gestién y control y el desarrollo de capacidad en estas
areas

Linea de Actuacion (LA): LA_AT

Nombre de la Operacion: Asistencia Técnica para la gestion y coordinacion de la
estrategia DUSI EidusCorufia

Codigo de la Operacion: LA_AT-OpAT

Resumen de la Operacion: La naturaleza del gasto contempla la contratacion de
una Asistencia Técnica para apoyo a la gestién de la Unidad de gestion (UdG) de
la estrategia EidusCoruna, incluyendo ademas el gasto generado por la
contratacion del personal especifico: técnico/a superior de gestion DUSI vy
técnico/a superior de comunicacién DUSI. El alcance de la asistencia técnica
comprendera, entre otras funciones, el asesoramiento técnico en el proceso de
gestion de la estrategia, cumplimiento de la normativa europea, gestion de la
documentacion administrativo-financiera del programa, y definiciéon y soporte de
un sistema de evaluacidon externa.

A Corufa, en fecha de firma electronica, de conformidad por parte del responsable de la

correspondiente Unidad Ejecutora.
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